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MJESTO GRADNJE : 
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K.Č.BR. 1354/1, K.O. DRAŠKOVEC 
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TVRTKA: OPĆE GRAĐEVINSKO PODUZEĆE  d.o.o. , 

GLAVNA  29, PRELOG 
INVESTITOR: GRAD PRELOG, GLAVNA 35, 40323 PRELOG,  

OIB  55624885874 
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE 

(PREDŠKOLSKA USTANOVA) – DJEČJI VRTIĆ 
MJESTO GRADNJE: DRAŠKOVEC 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: OGP 80/21 
BROJ TD I DATUM IZRADE: 80/21 ,  od  6. 2021. 
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA : ARHITEKTONSKI PROJEKT 
NAMJENA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 

 
 

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA – Z.O.P.:  OGP 80/21 
 

 
 
 

DIO GLAVNOG PROJEKTA: PROJEKTANT / 
OVLAŠTENA OSOBA: 

TVRTKA: 

    
1. ARHITEKTONSKI PROJEKT 

oznake TD 80/21 
Projektantica: Astrida 
Hajzler Fišter, d. i. a. 
broj ovlaštenja: A 3023 

OGP d.o.o., Glavna 29, PRELOG, 
OIB 62832727394 

    
2. ARHITEKTONSKI PROJEKT:   
 PROJEKT RACIONALNE 

UPORABE ENERGIJE I 
TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE 
oznake TD 80/21 

Projektantica: Astrida 
Hajzler Fišter, d. i. a. 
broj ovlaštenja: A 3023 

OGP d.o.o., Glavna 29, PRELOG, 
OIB 62832727394 

    
3. GRAĐEVINSKI PROJEKT :   
 PROJEKT KONSTRUKCIJE, 

VODOVODA I ODVODNJE, 
UREĐENJE OKOLIŠA 
oznake TD 80/21 

Projektant:  
Ivan Balog, d. i. g. 
broj ovlaštenja: G 1324 

OGP d.o.o., Glavna 29, PRELOG, 
OIB 62832727394 

    
4. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

oznake 259/2021 
Projektant: 
Marijan Marciuš, d. i. el. 
broj ovlaštenja: E 238 

MBT INŽENJERING d.o.o.,  
Trnavska 19, MACINEC,  
OIB 46514305761 

    
5. STROJARSKI PROJEKT:   
 PROJEKT STROJARSKIH 

TERMOTEHNIČKIH 
INSTALACIJA 
oznake 435/2021 
 

Projektant: 
Zoran Bahunek, d. i. s. 
broj ovlaštenja: S 1699 

ECO PROJEKT d.o.o., 
Duga ulica 35, 
VARAŽDINSKE TOPLICE, 
OIB 98611931145 

 
                                                                                                         Glavna projektantica: 
 

                                                                                                                             Astrida Hajzler Fišter, dipl. ing. arh. 
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TVRTKA: OPĆE GRAĐEVINSKO PODUZEĆE  d.o.o. , 
GLAVNA  29, PRELOG 

INVESTITOR: GRAD PRELOG, GLAVNA 35, 40323 PRELOG,  
OIB  55624885874 

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE 
(PREDŠKOLSKA USTANOVA) – DJEČJI VRTIĆ 

MJESTO GRADNJE: DRAŠKOVEC 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: OGP 80/21 
BROJ TD I DATUM IZRADE: 80/21 ,  od  6. 2021. 
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA : ARHITEKTONSKI PROJEKT 
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SADRŽAJ : 
 
 
 

- OPĆI DIO: 
 
- imenovanje glavne projektantice 
- rješenje o imenovanju projektantice arhitektonskog projekta 
- uporabna dozvola 
- posebni uvjeti građenja i uvjeti priključenja  
- izjava o uskladenosti glavnoga projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa 
- izjava o međusobnoj usklađenosti glavnoga projekta 
 
ARHITEKTONSKI  PROJEKT 

 
- procjena troškova gradnje 
- prikaz mjera zaštite na radu 
- prikaz svih primjenjenih mjera zaštite od požara 
- Situacija – protupožarna zaštita   1 : 500 
- Tlocrt prizemlja – protupožarna zaštita  1 : 100 
- zaključak 
- elaborat zaštite od buke 
- program kontrole i osiguranja kvalitete 
- zajednički tehnički opis 

- tehnički opis arhitektonskog dijela  
- uvjeti održavanja zgrade i projektirani vijek trajanja 
 
- Potvrda katastarskog ureda da je geodetski elaborat predan na pregled i potvrđivanje                                                          
- Geodetska situacija stvarnog stanja terene u položajnom i visinskom smislu 
- Geodetska situacija građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru i popis koordinata lomnih točaka  
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CRTEŽI 
 
- Situacija   list br.  1.00 1 : 500 
- Tlocrt prizemlja – postojeće stanje list br.  1.01 1 : 100 
- Tlocrt krovnih ploha – postojeće stanje list br.  1.02 1 : 100 
- Presjek – postojeće stanje list br.  1.03 1 : 100 
- Pročelja: sjever, jug – postojeće stanje  list br.  1.04 1 : 100 
- Pročelja: zapad, istok – postojeće stanje list br.  1.05 1 : 100 
 
- Tlocrt prizemlja – plan rušenja i demontaže list br.  1.06 1 : 100 
 
- Tlocrt temelja – novo stanje list br.  1.07 1 : 100 
- Tlocrt prizemlja – novo stanje list br.  1.08 1 : 100 
- Tlocrt krovišta – novo stanje list br.  1.09 1 : 100 
- Tlocrt krovnih ploha – novo stanje list br.  1.10 1 : 100 
- Presjek A – A – novo stanje list br.  1.11 1 : 100 
- Pročelja: sjeverozapad, jugozapad – novo stanje  list br.  1.12 1 : 100 
- Pročelja: sjeveroistok, jugoistok – novo stanje list br.  1.13 1 : 100 
- Dokaznica obračuna obujma – postojeće stanje  list br.  1.14 1 : 100 
- Dokaznica obračuna obujma – novo stanje  list br.  1.15 1 : 100 
 
 
 
Prelog, lipanj 2021. 
 
 
                Direktor: 
 
 
                 Ivan Balog, dipl.ing.građ. 
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Prema odredbi članka 52. Zakona o  gradnji (Narodne novine RH broj 153/2013, 20/17, 39/19, 125/19) a na 
temelju  ovlaštenja Investitora, s obzirom da u izradi projekta sudjeluje više projektanata , određujem 

 

 

 

 

GLAVNU PROJEKTANTICU  
 
 

 

Astrida Hajzler Fišter, dipl. ing. arh. 
br. upisa u razred ovlaštenih arhitekata: 3023 

klasa:UP/I-350-07/04-01/3023, Ur.br. 314-01-04-1 
 
 
 

iz tvrtke:” Opće građevinsko poduzeće” d.o.o. Prelog.  

 

Imenovana je  odgovorna  osoba za cjelovitost i međusobnu usklađenost  projekata. 
 
 

Prelog, lipanj 2021. 

 

 

           Investitor:   
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Na temelju ovlaštenja iz Statuta poduzeća a vezano uz čl. 51. Zakona o  gradnji (Narodne novine RH broj 

153/2013, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se: 

 

 

 

R J E Š E N J E 
 
 
 

kojim se imenuje: 

 

projektantica arhitektonskog   projekta: Astrida Hajzler Fišter, dipl. ing. arh. 
 br. upisa u razred ovlaštenih arhitekata:3023 
                                                                                                     klasa:UP/I-350-07/04-01/3023, Ur.br. 314-01-04-1 
 

 

Imenovana je  odgovorna da projekt kojeg izrađuje ispunjava propisane uvjete, da je građevina projektirana u 

skladu sa uvjetima za građenje propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, 

zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete. 

Imenovana je upisana u Imenik ovlaštenih  arhitekata Hrvatske komore arhitekata, ima  pravo na strukovni 

naziv: ovlaštena  arhitektica te time zadovoljavaju uvjete čl. 51. Zakona o  gradnji (Narodne novine RH broj 

153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

 

 

Prelog, lipanj 2021. 

 

           Direktor: 

 

         Ivan Balog, dipl.ing.građ. 
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TVRTKA: OPĆE GRAĐEVINSKO PODUZEĆE  d.o.o. , 
GLAVNA  29, PRELOG 

INVESTITOR: GRAD PRELOG, GLAVNA 35, 40323 PRELOG,  
OIB  55624885874 

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE 
(PREDŠKOLSKA USTANOVA) – DJEČJI VRTIĆ 

MJESTO GRADNJE: DRAŠKOVEC 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: OGP 80/21 
BROJ TD I DATUM IZRADE: 80/21 ,  od  6. 2021. 
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA : ARHITEKTONSKI PROJEKT 
NAMJENA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 

 
 

Na temelju čl.70  Zakona o  gradnji (Narodne novine RH broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  

  

 

IZJAVA br. „80/21“ GLAVNOG PROJEKTANTA I PROJEKTANTA     

O USKLAĐENOSTI GLAVNOG  PROJEKTA  S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM 

PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA U SKLADU S KOJIMA MORA BITI IZRAĐEN 

 

Ovaj glavni projekt je usklađen sa: 

 

 Zakon o gradnji (Narodne novine RH broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
 Prostorni plan uređenja Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske Županije br. 7/03, 22/08, 5/09, 4/12, 

5/13, 18/14, 7/20, pročišćeni tekst 20/20) 
 Posebni uvjeti i uvjeti priključenja 
 Državni pedagoški standard predškolskoga odgoja i naobrazbe ( NN 63/2008, 90/10) 
 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19 ) 
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) 
 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)  
 Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09) 
 Zakon o zaštiti zraka ( NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18, 127/19 ) 
 Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17 ) 
 Uredba o okolišnoj dozvoli ( NN 8/14, 5/18) 
 Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže 

 (NN 80/19) 
 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20) 
 Zakon o hrani (NN 81/13) 
 Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13) 
 Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10) 
 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) 
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 Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za 
ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe 
(NN 125/17, 39/20) 

 Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18) 
 Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20) 
 Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14, 114/18) 
 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ( NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16, 26/20 ) 
 Pravilnik o građevinama u kojima sanitarni čvorovi podliježu sanitarnom nadzoru (NN 79/99 ) 
 Zakon o zaštiti od požara (NN RH br.92/10) 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 

29/13, 87/15) 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12) 
 Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12) 
 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara 

(NN 62/94, 32/97) 
 Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 
 Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11) 
 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
 Zakon o  zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 ) 
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 105/20) 
 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08) 
 Zakon o vodama (NN 66/19) 
 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 26/20) 
 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke  sredini  u kojoj ljudi rade i borave( NN RH br. 

145/04, 46/08) 
HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN br. 53/91, 55/96)  

 Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

 Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) 
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/2008) 

 Pravilnik o vatrogasnim aparatima ( NN 101/11, 74/13) 

 HRN Z.C0.003 Klasifikacija požara prema vrsti zapaljivih tvari 

 Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/94). 

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 55/94, 142/03) 

 Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 

 Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) 
 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ 

broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 
 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20 ) 

 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada ( NN 03/07 ) 

 Tehnički propis za dimnjake u građevinama ( NN 03/07 ) 

 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 

 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti  
      (NN 78/13)  

 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14,130/17,39/19, 118/20) 

 Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) 

 Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane 
opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN 75/13) 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 
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 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19) 

 Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
 
 
 
 
Prelog, lipanj 2021.    
 
                                                                                 Glavna projektantica i projektantica arhitektonskog projekta: 

                                                                                 Astrida Hajzler Fišter, dipl. ing. arh. 
                                                                                 br. upisa u razred ovlaštenih arhitekata:3023 
                                                                                 klasa:UP/I-350-07/04-01/3023, Ur.br. 314-01-04-1 
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IZJAVA  

O MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI DIJELOVA  

GLAVNOGA  PROJEKTA   
 
 
 
 

 Dijelovi glavnoga projekta su: arhitektonski projekt, arhitektonski projekt – projekt racionalne uporabe 
energije i toplinske zaštite zgrade, građevinski projekt – projekt konstrukcije, vodovoda i odvodnje, 
uređenje okoliša, elektrotehnički projekt, strojarski projekt – projekt strojarskih termotehničkih instalacija. 
Svi dijelovi glavnoga projekta su međusobno usklađeni i cjeloviti . 

 
 
 
 
Prelog, lipanj 2021. 
 
 
 
                                                                                                                 Glavna projektantica : 
 

                                                                                                       Astrida Hajzler Fišter, dipl. ing. arh. 
    br. upisa u razred ovlaštenih arhitekata:3023 
                                                                                                      klasa:UP/I-350-07/04-01/3023, Ur.br. 314-01-04-1 
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ARHITEKTONSKI  PROJEKT 
 
 
 
 
 
 

 
            Projektantica: 
 

                                                                                                       Astrida Hajzler Fišter, dipl. ing. arh. 
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PROCJENA  TROŠKOVA  GRADNJE 

 
 
 

1.00. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI   2.700.000,00 kn 

2.00. ELEKTROINSTALACIJE  
 

300.000,00 kn 

 

3.00. 
VODOVOD I ODVODNJA, UREĐENJE 

OKOLIŠA  
 500.000,00 kn 

4.00 STROJARSKE INSTALACIJE  630.000,00 kn 

    UKUPNO:  4.130.000,00 kn 

        PDV 25%:   1.032.500,00 kn 

    SVEUKUPNO:  5.162.500,00 kn 
 
 
                                                                                                                 Glavna projektantica : 
 

                                                                                                        Astrida Hajzler Fišter, dipl. ing. arh. 
     br. upisa u razred ovlaštenih arhitekata:3023 
                                                                                                        klasa:UP/I-350-07/04-01/3023, Ur.br. 314-01-04-1 
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 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU  
 
 

1. ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 
1.1. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE          
          NA   RADU 
 
OPISI, PRAVILNICI I ZAKONI 
 
 Zakon o gradnji (Narodne novine RH broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
 Prostorni plan uređenja Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske Županije br. 7/03, 22/08, 5/09, 4/12, 

5/13, 18/14, 7/20, pročišćeni tekst 20/20) 
 Posebni uvjeti i uvjeti priključenja 
 Državni pedagoški standard predškolskoga odgoja i naobrazbe ( NN 63/2008, 90/10) 
 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19 ) 
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) 
 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)  
 Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09) 
 Zakon o zaštiti zraka ( NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18, 127/19 ) 
 Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17 ) 
 Uredba o okolišnoj dozvoli ( NN 8/14, 5/18) 
 Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže 

 (NN 80/19) 
 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20) 
 Zakon o hrani (NN 81/13) 
 Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13) 
 Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10) 
 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) 
 Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za 

ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe 
(NN 125/17, 39/20) 

 Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18) 
 Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20) 
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 Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14, 114/18) 
 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ( NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16, 26/20 ) 
 Pravilnik o građevinama u kojima sanitarni čvorovi podliježu sanitarnom nadzoru (NN 79/99 ) 
 Zakon o zaštiti od požara (NN RH br.92/10) 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 

29/13, 87/15) 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12) 
 Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12) 
 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara 

(NN 62/94, 32/97) 
 Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 
 Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11) 
 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
 Zakon o  zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 105/20) 
 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08) 
 Zakon o vodama (NN 66/19) 
 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 26/20) 
 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke  sredini  u kojoj ljudi rade i borave( NN RH br. 

145/04, 46/08) 
HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN br. 53/91, 55/96)  

 Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

 Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) 
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/2008) 

 Pravilnik o vatrogasnim aparatima ( NN 101/11, 74/13) 

 HRN Z.C0.003 Klasifikacija požara prema vrsti zapaljivih tvari 

 Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/94). 

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 55/94, 142/03) 

 Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 

 Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) 
 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ 

broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 
 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20 ) 

 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada ( NN 03/07 ) 

 Tehnički propis za dimnjake u građevinama ( NN 03/07 ) 

 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 

 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti  
      (NN 78/13)  

 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14,130/17,39/19, 118/20) 

 Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) 

 Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane 
opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN 75/13) 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19) 

 Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
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      PRIKAZ TEHNIČKIH  RJEŠENJA ZA PRIMJENU   

      PROPISA ZAŠTITE NA RADU 
 

    Opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada  i način na koji se otklanjaju: 
Štetnosti odn. opasnosti u procesu rada se ne predviđaju . 
U tijeku rada ne koriste se tvari štetne za zdravlje zaposlenih 

 
 Štetnih nusprodukta  u procesu rada nema. Unutar parcele osigurani je adekvatni prostor za kontejner u 

kome će se deponirati komunalni otpad  te otpad koji se može reciklirati.  
       Unutar građevine nalazi se sanitarni čvor i garderobni prostor za zaposleno         
       osoblje i djecu. 
 Predviđa se da će u građevini  raditi  do 15 zaposlenika u jednoj smjeni. 
 Ne predviđa se rad invalida u projektiranoj građevini . 
 
Utjecaj buke u građevini  eliminirani je građevinskim elementima. Smanjenje buke kroz građevinske elemente 
proračunato je i obrađeno je u arh. projektu – elaborat zaštite od buke. 
 
Rasvjeta je određena prema slijedećim pravilnicima i normama: 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (N.N. 105/20) 
 HRN U.C. 900 Dnevno i el. osvjetljenje prostorijama u zgradama 

 
Prirodno osvjetljenje: staklena površina / površina poda iznosi više od 1/8  što zadovoljava prema citiranim 
pravilnicima. 
 
Zahtjevi za osvjetljenjem prema radnim postupcima odn. djelatnostima u pojedinim prostorijama: 
- uredske prostorije – veliki 
- blagovaonica, garderobe sanitarije – srednji 
- skladišne prostorije - mali 
Prostorije koje nemaju dovoljno prirodnoga osvjetljenja (hodnik) osvjetljavati će se umjetnom rasvjetom i po 
danu . 
Građevina je projektirana u skladu sa važećim propisima o općim mjerama i normativima zaštite na radu. 
 
Svi predviđeni otvori širinom i visinom odgovaraju predviđenoj namjeni građevine.  
 
Zračenje prostorija predviđeno je prirodnim putem -  prozorima i prisilno - ventilatorima, a osvjetljenje 
prirodno (prozori) i umjetno (električna rasvjeta). 
 
Zaposleni su dužni pridržavati se općih pravila zaštite na radu kao i mjera ZNR i posebnih mjera zaštite koje 
traži radno mjesto. 
 

 
    

            Projektantica: 
 

                                                                                                       Astrida Hajzler Fišter, dipl. ing. arh. 
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POŽARA 

 
 
 
 
 

                                                                                                        Projektantica: 
 

                                                                                                       Astrida Hajzler Fišter, dipl. ing. arh. 
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PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

Stručna osoba ovlaštena za izradu elaborata zaštite od požara: 
 

IVAN VINDIŠ, dipl.ing.arh.  
UPISNI BROJ : 315 

URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA  
IVAN VINDIŠ  - TURČIN 

     
PODACI O UPISU GRAĐEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE 
 

- građevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske  
 

OPIS GRAĐEVINE 
 
s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehničko-tehnoloških obilježja bitnih za ostvarivanje 
sustavne zaštite od požara građevine, a osobito podataka o namjeni i značajki zbog kojih je prema posebnom 
propisu, građevina razvrstana u skupinu 2 prema zahtjevnost mjera zaštite od požar.  
 
OPIS LOKACIJE GRAĐEVINE 
 
Na predmetnoj katastarskoj čestici br. 1354/1, k.o. Draškovec, na adresi Nikole Tesle 2 , Draškovec planira se 
rekonstrukcija postojećeg dječjeg vrtića. 
Površina građevne čestice  je 3.471 m2.  Tlocrtna površina rekonstruiranog dječjeg vrtića iznosi  
619,40 m2, keficijent izgrađenosti iznosi 619,40 / 3471 = 0,1785 i manj je od dozvoljenog. 
Površina parcele pod zelenilom iznosi 2310 m2, što je 66,50 % parcele. 
Parcela ima postojeći kolni i pješački prilaz sa javne prometne površine sa ulice N. Tesla i nalazi se unutar 
građevinskoga područja naselja Draškovec.  
 
OPIS GRAĐEVINE I OKOLNIH GRAĐEVINA 
 
Građevina je locirana unutar ograđenog prostora i predstavlja zasebnu građevinsku cjelinu. Obzirom na 
odabrani prostor susjedne građevine ne utječu na smještaj predmetne građevine jer nemaju dodirnih točaka. 
 
VELIČINA, POVRŠINA I NAMJENA GRAĐEVINE 
 
Planiranom rekonstrukcijom odnosno dogradnjom postojećeg dječjeg vrtića povećava se smještajni kapacitet 
dječjeg vrtića. Planiranom rekonstrukcijom odnosnom dogradnjom postojećeg dječjeg vrtića, ukupni smještajni 
kapacitet dječjeg vrtića povećat će se na: dvije jasličke skupine, jedna za 10 djece i druga za 12 djece 
te na dvije starije skupine, jedna srednja skupina za 20 djece i jedna starija skupina za 25 djece. 
Rekonstrukcija građevine je unutar tlocrtnog gabarita 41,95 x 16,30 m.  
Katnost rekonstruirane građevine je prizemlje. 
Visina  vijenca  rekonstruirane građevine iznosi 3,60 m od kote uređenoga  terena na  mjestu  lociranja. 
Ukupna visina rekonstruirane građevine iznosi maksimalno 6,65 m. 

Nulta kota prizemlja se određuje kao apsolutna sa 143,33 m.n.m.  
       
GEOMETRIJSKI PODACI O ZGRADI : 
 
TLOCRTNA POVRŠINA REKONSTRUIRANE GRAĐEVINE:      619,40 m2 

 
NETO POVRŠINA REKONSTRUIRANE GRAĐEVINE:                462,55 m2 

 
BRUTO POVRŠINA REKONSTRUIRANE GRAĐEVINE:             540,15 m2 



36 
INVESTITOR: GRAD PRELOG, GLAVNA 35, PRELOG                                                                   Datum: 6/2021               br.teh.dn.: 80/21 
TVRTKA: OPĆE GRAĐEVINSKO PODUZEĆE  d.o.o.                                                                      MJESTO  GRADNJE: DRAŠKOVEC 
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE 
                        (PREDŠKOLSKA USTANOVA) – DJEČJI VRTIĆ 
GLAVNA PROJEKTANTICA: A. HAJZLER FIŠTER, dipl. ing.arh.                                                PROJEKTANTICA : A. HAJZLER FIŠTER, dipl. ing.arh.  

 
 
OBLIKOVANJE GRAĐEVINE 
 
Dogradnja postojeće građevine je pravilnih  gabarita modernog arhitektonskog oblikovanja. Predviđaju se 
slijedeći građevni materijali i elementi oblikovanja: beton, opeka, drvo.  
Krov rekonstruirane građevine je višestrešan, pokriveni  crijepom 25° i ravni krov. 
Glavni ulaz u građevinu je sa zapadne strane građevine. Gospodarski ulaz u građevinu je sa južne strana. 
Horizontalna izolacija protiv vlage postavlja se ispod zidova i podova prizemlja.  Hidroizolacija se izvodi 
ljepenkom sa zavarivanjem. 
Zidovi i stropovi se žbukaju, gletaju i boje. Zidovi u sanitarnim prostorijama oblažu se keramičkim pločicama do 
visine stropa. 
Fasada se izvodi od topl. izolacije  sa završnim slojem od fine mineralne žbuke i fasadne boje.  Prozori su iz PVC 
profila, ostakljeni "IZO" staklom . 
Unutrašnja su vrata drvena, furnirana.  
Podovi:  laminat, ker. pločice i PVC pod .   
Osigurano je prirodno i umjetno osvjetljenje prostora te prirodna  ventilacija prostorija. 
 
VRSTA I OPIS NAMJENE  
 
Planiranom rekonstrukcijom odnosno dogradnjom postojećeg dječjeg vrtića povećava se smještajni kapacitet 
dječjeg vrtića. Planiranom rekonstrukcijom odnosnom dogradnjom postojećeg dječjeg vrtića, ukupni smještajni 
kapacitet dječjeg vrtića povećat će se na: dvije jasličke skupine, jedna za 10 djece i druga za 12 djece 
te na dvije starije skupine, jedna srednja skupina za 20 djece i jedna starija skupina za 25 djece. 
 
NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA JAVNO PROMETNU POVRŠINU I KOMUNALNU 
INFRASTRUKTURU 
 
Kolni pristup osiguran je sa zapadne strane parcele iz ulice Nikole Tesla, pristupom koji se spaja na javnu 
prometnu površinu, koji služi kao protupožarni prilaz.   
Građevina je priključena na mjesnu komunalnu infrastrukturu: 

- mjesni vodovod za sanitarnu i hidrantsku vodu 
- telefonsku mrežu 
- električnu mrež 
- plinsku mrežu 

 
 
OČEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA UKLJUČUJUĆI I OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI 
 
Izračun zaposjednutosti sukladno Pravilniku o otpornosti na požar i drugĺm zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljĺtĺ u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15): 
  
Etaža Namjena Površina (m2) Zaposjednutost 

(m2 / osobi) 
Broj osoba 

Prizemlje Dječji vrtić 462,55 3,30 140 
 
Planiranom rekonstrukcijom odnosno dogradnjom postojećeg dječjeg vrtića povećava se smještajni kapacitet 
dječjeg vrtića. Planiranom rekonstrukcijom odnosnom dogradnjom postojećeg dječjeg vrtića, ukupni smještajni 
kapacitet dječjeg vrtića povećat će se na: dvije jasličke skupine, jedna za 10 djece i druga za 12 djece 
te na dvije starije skupine, jedna srednja skupina za 20 djece i jedna starija skupina za 25 djece. 
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OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINE I SMJEŠTAJ ZAPALJIVIH TEKUČINA, PLINOVA I DRUGIH TVARI KOJE SE SKLADIŠTE, 
STAVLJAJU U PROMET ILI SU PRISUTNE U TEHNOLOŠKOM PROCESU 
 
Najveću potencijalnu opasnost od izbijanja požara i eksplozije predstavlja nekontrolirano izlaženje prirodnog 
plina u okolni prostor. Obzirom da u plinovodu protječe plin pod povišenim tlakom (pretlakom) to će u slučaju 
havarije na plinovodu (lom, puknuće, korozija) plin izlaziti u okolinu stvarajući povišenu koncentraciju. Opasna 
koncentracija prirodnog plina kod koje može doći do eksplozije pri pojavi iskre ovisi o sastavu plina, te obično 
nastupa kod 4 % volumnog udjela plina u smjesi plina i zraka. Ta opasna koncentracija počinje donjom 
granicom eksplozivnosti (DGE) i prisutna je do otprilike 17 % volumnog udjela plina u smjesi plina i zraka. Ova 
se povišena koncentracija naziva gornjom granicom eksplozivnosti (GGE). U pojasu iznad te koncentracije može 
doći do zapaljenja plina.  
Prirodni plin je zapaljiv, bezbojan, bez mirisa i lakši je od zraka. U slučaju propuštanja plinovoda izlaziti će iz 
cjevovoda tražeći put najmanjeg otpora, pa postoji mogućnost prodiranja duž postojećih kanala u zemlji u 
objekte. Posebno je opasno ako se nakuplja u kanalizaciji stvarajući opasnu koncentraciju. 
Karakterističan miris daje mu dodani odorans (neugodan miris po sumporu) pa ga se po tome može osjetiti. 
Propuštanje plina može se javiti u slučaju loše izvedenih brtvljenih spojeva, kvara na ventilima, puknuća zavara, 
loma cijevi, utjecaja korozije ili prekoračenjem dozvoljenog tlaka plinovoda pmax.  
Najčešći uzroci nekontroliranog izlaženja plina smatraju se spojevi koji nedovoljno brtve, neispravna mjerno-
regulacijska oprema, loše izvedeni zavareni spojevi, neodržavanje plinovoda i utjecaj korozije. Zapaljenje i 
eksploziju plina može izazvati električna iskra, unošenje električnih uređaja koji iskre u blizinu mjesta 
ispuštanja, korištenje alata koji iskri, elektrostatički naboj, iskra iz motornih vozila i unošenje otvorenog 
plamena.  
Kontrolirano izlaženje plina može biti uzrokom požara prilikom izvođenja radova na plinskom sustavu u 
postupku pražnjenja i čišćenja plinovoda, te ispiranja plinovoda zrakom i ispuštanja plina u okolinu. Da bi se 
otklonila potencijalna opasnost od izbijanja požara i eksplozije potrebno je pridržavati se odgovarajućih pravila 
za siguran način izvođenja takvih zahvata na cjevovodu. 
 
Mogućnost nastanka požara postoji od prijenosa topline na okolne elemente građevine. To se sprječava 
postavljanjem uređaja na potrebnu udaljenost od elemenata građevine. 
Za vrijeme izvođenja radova na izgradnji instalacije potrebno je pridržavati se osnovnih mjera zaštite od požara 
kako bi se uklonila svaka mogućnost izbijanja požara. To znači da se prilikom izvođenja radova na izgradnji 
instalacije moraju odgovarajuće zaštititi mogući izvori zapaljenja (stvaranje iskri, upotreba plamena i sl.) od 
kontakata sa zapaljivim predmetima. Ujedno je potrebno da izvoditelj radova posjeduje mobilne aparate za 
gašenje požara u slučaju njegovog izbijanja prilikom izvođenja radova rezanja, zavarivanja i sl.. 
Uređaji koji kao pogonsku energiju koriste struju trebaju biti uzemljeni i njihovo spajanje na strujnu instalaciju i 
puštanje u pogon treba izvršiti stručna osoba. Također strujna instalacija treba biti izvedena u skladu sa 
pravilima struke i propisno zaštićena od nestručnog korištenja. 
Instalacija treba biti mehanički učvršćena obujmicama za zidove prostorija na propisnim udaljenostima i ne 
smije  se nikako koristiti kao uzemljivač i sl., odnosno ne smije doći do kontakta sa naponskim izvorom. 
U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za uklanjanje uzroka požara, za 
otklanjanje i gašenje požara, za sprječavanje nastajanja i širenja požara, te utvrđivanje uzroka požara, kao i 
pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom. 
OPĆENITO: 
- Sva ugrađena oprema i materijal mora imati odgovarajuće ateste. Kompletna oprema i cjevovodi 

predviđeni su od atestiranog materijala, garantiranih svojstava u pouzdanog izdržavanja radnih tlakova 
instalacije. 

- Nakon ugradnja instalacija potrebno je izvršiti tlačne probe te voditi zapisnike o istima 
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- Cjelokupna građevina, a posebno građevinski elementi kao što su protupožarna vrata i požarna 
zaštita ventilacijskih kanala i ventilatora u sustavu ventilacije moraju biti izvedeni iz atestiranog materijala 
i sklopova i moraju udovoljavati svim propisanim tehničkim zahtjevima. 

- Da bi se izbjegle opasne situacije rukovatelji se moraju upoznati s instalacijom i njezinom 
funkcijom, a instalacija mora biti izvedena u skladu s propisima i od materijala i uređaja koji su atestirani. 

- Od strojarskih instalacija na objektu ne postoji opasnost od izbijanja požara, jer svi mediji i 
materijali od kojih se sastoji instalacija ne gore i vatrootporni su. 

- Mogućnost izbijanja požara postoji na električnim dijelovima uređaja, no ti su proizvodi ispitani i 
atestirani za siguran rad. 

- Instalacije grijanja, klimatizacije i ventilacije se trebaju izvesti prema tehničkim uvjetima datim u 
projektu i prema propisima za takvu vrstu instalacija. 

- Za sve uređaje i postrojenja u objektu su potrebni atesti kao dokaz kvalitete ugrađene opreme i 
materijala. 

 
PRIMJENJENA TEHNIČKA RJEŠENJA: 
- odvod dimnih plinova sa plinskih trošila omogućuje sprečavanje stvaranja eksplozivnih smjesa ili 

otrovnih smjesa 
- radnici zaduženi za nadzor i održavanje plinske instalacije u svom radu trebaju koristiti neiskreći 

alat i detektore pojave eksplozivne koncentracije zraka i plina, 
- izvodi se gromobranska zaštita nadzemnih dijelova plinskih  instalacija za zaštitu od atmosferskog 

pražnjenja kao i uzemljenje uz osiguranje dobrog galvanskog spoja metalnih konstrukcija i spojeva za 
odvođenje statičkih naboja 

- plinski uređaji/kotlovi su opremljeni potrebnom radnom i sigurnosnom automatikom kojom se 
sprječava eventualno pregrijavanje i pojava plamena u samom uređaju 

- na plinskim uređajima/kotlovima se nalaze sigurnosni ventili 
- plinski uređaji/kotlovi su obučeni u zaštitni plašt radi sprječavanja širenja topline u okolinu i na 

druge elemente  
- zatvaranje dotoka plina u građevini osigurano je glavnim zapornim ventilom na fasadi građevine 

 
- Oprema i materijali u instalaciji grijanja i hlađenja su od negorivih metalnih materijala (čelik i 

bakar). 
- Instalacija grijanja i hlađenja ne prelazi između požarnih odjeljaka stoga iste nije potrebno 

protupožarno brtviti 

- Izolacija sustava grijanja i hlađenja predviđena je (unutar objekta) od elastomerne cijevne izolacije 

( reakcija na požar klase B prema HRN EN 13501-1 i to Bs3, d2,) 

- Izolacija kanala i cijevi koji su na u evakuacijskim putevima, predviđena je od elastomerne izolacije 

te dodatno i izolacijom od mineralne vune pri čemu je za mineralnu vunu reakcija na požar klase A1 ili A2 

s1 d0 , sukladno hrvatskoj normi  HRN EN 13501-1 

- Izolacija sustava ventilacijskih kanala  predviđena je od elastomerne izolacije ( reakcija na požar 

klase B prema HRN EN 13501-1 i to Bs3, d2,) 

- Ventilacijski kanali ne prolaze između požarnih odjeljaka stoga u građevini nije potrebno 

ugrađivati protupožarne zaklopke 

- Svi ventilacijski kanali za zrak se izrađuju od pocinčanog čeličnog lima koji ne podržava gorenje 

- Svi elementi za distribuciju ( dovod i odvod ) zraka se izrađuju od čeličnog ili aluminijskog lima koji 

ne podržava gorenje 

- Ventilatori sustava ventilacije i klimatizacije opremljeni su termičkom zaštitom motora. 
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- Cjelokupna građevina, a posebno građevinski elementi kao što su požarna zaštita ventilacijskih 

kanala i ventilatora u sustavu ventilacije te instalacije grijanja i hlađenja moraju biti izvedeni iz atestiranog 

materijala i sklopova i moraju udovoljavati svim propisanim tehničkim zahtjevima. 

- Radna tvar integriranog rashladnog procesa dizalice topline negoriva je, ekološkog sastava, i nije 

uzročnik požara ili eksplozije. Korištena radna tvar kruži u integriranom rashladnom procesu sa 

deklariranom nepropusnošću, potvrđenom odgovarajućim atestom. Korištena radna tvar ( R410A) 

ispuštena u okolinu nije štetna za zdravlje, a njen kemijski sastav onemogućava uništavanje ozona.  

- U građevini nema ugrađene plinske kotlovnice stoga nije potrebno izvoditi mjere zaštite od 

požara prema pravilniku o plinskim kotlovnicama 

 

OČEKIVANI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE I NADZIRANJE 
 
U građevini će biti predviđen upravljački sustav putem kojeg će se vršiti upravljanje i nadzor rada pojedinih 
strojarskih i elektro dijelova sustava. 
 
 
OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINE I SMJEŠTAJ EKSPLOZIVNIH TVARI KOJE SE SKLADIŠTE, STAVLJAJU U PROMET ILI 
SU U TEHNOLOŠKOM PROCESU 
 
U građevini neće biti eksplozivnih tvari, a nije predviđeno niti skladištenje istih ili prisutnost eksplozivnih tvari u 
proizvodnoj zgradi. 
 
 
OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINE I SVOJSTVA EKSPLOZIVNIH SMJESA (PLINOVA, PARA, PRAŠINA I MAGLICA) 
 
U građevini se ne očekuje stvaranje eksplozivnih smjesa plinova, para, prašina ili maglica. 
 
 
PODACI O ZAŠTIĆENOM SPOMENIČKOM SVOJSTVU 
 
Na čestici nema građevina upisanih u Registar kulturnih dobara značajnih za Republiku Hrvatsku. 
 
 
PODACI O SVOJSTVIMA GLEDE PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINE 
 
Građevina je pristupačna sa jedne duže strane. Osiguran je pristup za vatrogasna vozila sa jedne strane. 
 
OSTALI PODACI KOJI UTJEČU NA OSTVARIVANJE SUSTAVA ZAŠTITE OD POŽARA GRAĐEVINE 
 
INSTALACIJE 
 
Od instalacija značajnih za zaštitu od požara u građevini će biti izvedene slijedeće instalacije: 

- elektroinstalacije 
- gromobranske instalacije 
- instalacije sanitarne hladne i tople vode 
- instalacije hidrantske mreže 
- instalacije panik rasvjete 
- instalacije plinskog grijanja 
- instalacije vatrodojave 
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PODACI (ZAHTJEVI I/ILI OGRANIČENJA) O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA GRAĐEVINE KOJI UTJEČU NA 
PROJEKTIRANJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA. 

 
 

POPIS PROPISA, NORMI TE PROJEKATA I DRUGE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, LITARATURE I DRUGIH 
IZVORA INFORMACIJA KOJI SU POSLUŽILI ZA IZRADU ELABORATA I UTVRĐIVANJE PODATAKA 
(ZAHTJEVA I/ILI OGRANIČENJA) O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA GRAĐEVINE 

 
1. Sastavni dijelovi Glavnog projekta; Z.O.P.: OGP 80/21; glavna projektantica Astrida Hajzler Fišter, dipl. 

Ing. arh. 
 
 

POPIS SASTAVNIH DIJELOVA PROJEKTA  
 

I  PROJEKTANATA : 
 
 

 
 

DIO GLAVNOG PROJEKTA: PROJEKTANT / OVLAŠTENA 
OSOBA: 

TVRTKA: 

    
1. ARHITEKTONSKI PROJEKT 

oznake TD 80/21 
Projektantica: Astrida Hajzler 
Fišter, d. i. a. 
broj ovlaštenja: A 3023 

OGP d.o.o., Glavna 29, PRELOG, 
OIB 62832727394 

    
2. ARHITEKTONSKI PROJEKT:   
 PROJEKT RACIONALNE 

UPORABE ENERGIJE I 
TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE 
oznake TD 80/21 

Projektantica: Astrida Hajzler 
Fišter, d. i. a. 
broj ovlaštenja: A 3023 

OGP d.o.o., Glavna 29, PRELOG, 
OIB 62832727394 

    
3. GRAĐEVINSKI PROJEKT :   
 PROJEKT KONSTRUKCIJE, 

VODOVODA I ODVODNJE, 
UREĐENJE OKOLIŠA 
oznake TD 80/21 

Projektant:  
Ivan Balog, d. i. g. 
broj ovlaštenja: G 1324 

OGP d.o.o., Glavna 29, PRELOG, 
OIB 62832727394 

    
4. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

oznake 259/2021  
Projektant: 
Marijan Marciuš, d. i. el. 
broj ovlaštenja: E 238 

MBT INŽENJERING d.o.o.,  
Trnavska 19, MACINEC,  
OIB 46514305761 

    
5. STROJARSKI PROJEKT:   
 PROJEKT STROJARSKIH 

TERMOTEHNIČKIH 
INSTALACIJA 
oznake 435/2021 
 

Projektant: 
Zoran Bahunek, d. i. s. 
broj ovlaštenja: S 1699 

ECO PROJEKT d.o.o., 
Duga ulica 35, 
VARAŽDINSKE TOPLICE, 
OIB 98611931145 
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1 Zakon o zaštiti od požara NN br. 92/10 
2 Zakon o zaštiti na radu NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 

94/18, 96/18 
3 Zakon o gradnji NN br. 153/13, 20/17 
4 Zakon o normizaciji NN br. 55/96, 163/03 
5 Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu  NN br. 117/07 
6 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima NN br. 108/95 
7 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN br. 35/94, 55/94 i 142/03 
8 Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN br. 101/11, 74/13 
8 Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i 

prostora u kategoriju ugroženosti od požara 
NN br. 62/94 i 33/97 

10 Pravilnik o zapaljivim tekućinama NN br. 54/99 
11 Pravilnik o zapaljivim tekućinama i plinovima NN br. 108/95 
12 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN br. 105/20 
13 Pravilnik o sustavima za dojavu i gašenje požara             NN br. 56/99 
14 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara                                     NN br. 8/06 
15 Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima                                       NN br. 93/08 
16 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti 

mjera zaštite od požara 
NN 56/12, 61/12 

17 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 
građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 

NN br. 29/13, 87/15 

18 Zakon o tehničkim zahtjevima za proivode i ocjenu sukladnosti NN br. 158/03 
19 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i 

prostora u kategorije ugroženosti od požara 
NN br. 62/94 

20 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije 
i klimatizacije zgrada 

NN br. 03/07 

21 Tehnički propis za dimnjake u građevinama  NN br. 3/07 
22 Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije NN br. 88/12 
23 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara 

elektroenergetskih postrojenja i urteđaja   
NN br. 146/05 

24 Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja 
radnika, te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, 
instalacija i uređeja u prostorijama ugroženim eksplozivnom 
atsmosferom   

NN br. 39/06 

25 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja NN br. 141/11 
26 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na 

građevinama  
NN br. 87/08, 33/10 

27 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara NN br. 141/11 
28 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara NN br. 51/12 
29 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije NN br. 5/10 
 
 
 
PROPISI I STANDARDI KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU TEMELJEM ČLANKA 10. ZAKONA O 
ZAŠTITI OD POŽARA I ČLANKA 20. ZAKONA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENU SUKLADNOSTI 
 
1. Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (S. L. br. 
10/90, 52/90) 
2. Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sistema (S. L. br. 38/89, NN 69/97) 
3. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata I zaklopki otpornih prema 
požaru (S. L. br. 35/80) 
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4. Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u požaru (S. L. br. 45/83) 
5. Austrijske smjernice TRVB N 115 protupožarna preventiva u uredskim i stambenim zgradana – 12/2000 
6. Austrijske smjernice za izradu procjene ugroženosti od požara TRVB 100, 125 i 126 od 1997. godine 
7. Austrijske smjernice prekidne udaljenosti TRVB B 108, od 1991. godine 
8. Code for safety to life from fire Buildings and Structures NFPA 101/2003 
9. Standard HRN U.J1.030 – požarno opterećenje 
10. Standard HRN U.J1.040 – ispitivanje gorivosti materijala 
11. Standard HRN U.J1.090 – ispitivanje otpornosti zidova protiv požara 
12. Klasifikacija tvari i roba prema ponašanju u požaru – standard HRN Z.C0.005 
13. Hrvatska norma HRN DIN 4102 dio 4 
14. Hrvatska norma HRN EN 671-1 i 2 
 
 

PRIKAZ PRIMJENJIVIH PRIZNATIH METODA PRORAČUNA I MODELA ZA DOKAZIVANJE ISPUNJAVANJA 
BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD POŽARA: 

 
NAZIV: 
Austrijske smjernice za izradu procjene ugroženosti od požara TRVB 100, 125 i 126 od 1997. godine 
 
KRATAK OPIS I PODRUČJE PRIMJENE: 
 
Metoda se primjenjuje podjelom pojedinih dijelova građevine na požarne odjeljke uz: 

- određivanje faktora geometrije požarnog odjeljka, 
- određivanje faktora specifične opasnosti od požara 
- određivanje faktora specifične opasnosti od požara – izračun požarne opasnosti, 
- površina požarnog odjeljka 
- uređaje za odimljavanje i odvođenje topline 
- mobilno i imobilno požarno opterećenje 
- intervencija vatrogasne postrojbe 
- karakteristike zapaljivih materijala u požarnom odjeljku 
- ugroženost osoba 
- mobilnu i imobilnu požarnu opterećenost 
- zapaljivost materijala u požarnom odjeljku 
- zadimljavanje 
- korozivnost plinovitih produkata izgaranja 
- visina objekta 
- očitanje izračuna požarne opasnosti iz nomograma 
- određivanje mjera zaštite od požara u odnosu na izračun prema vatrootpornosti konstruktivnih 

elemenata prostora 
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PODJELA NA POŽARNE ODJELJKE – POŽARNO OPTEREĆENJE 
 
Prostori građevine predstavljaju 2 požarna odjeljka; 
 
Prvi požarni odjeljak je dječji vrtić_postojeći dio – prizemlje, oznake PO 1, gabaritnih dimenzija 16,30 x 17,30 
m, ukupne površine; prizemlje = 236 m2,  

- prostor požarnog odjeljka je namjenjen za dječji vrtić 

- prostor je pristupačan sa jednei strane za vatrogasce  
 
Drugi požarni odjeljak je dječji vrtić_novi dio – prizemlje, oznake PO 2, gabaritnih dimenzija 16,16 x 17,50 m, 
ukupne površine; prizemlje = 226 m2,  

- prostor požarnog odjeljka je namjenjen za dječji vrtić 

- prostor je pristupačan sa jednei strane za vatrogasce  
 
 
PO 1  - dječji vrtić_postojeći dio = 236 m2 
 
PO 2  - dječji vrtić_novi dio = 226 m2 
 
 
PO 1 – dječji vrtić_postojeći dio – prizemlje, oznake PO 1, gabaritnih dimenzija 16,30 x 17,30 m, ukupne 
površine; prizemlje = 236 m2 
 
Visina 0,25 m iznad zemlje, uređenog terena  
 
H=1,0 
 

- imobilno požarno opterećenje tip 03 qi = 100 MJ/m2 
- mobilno požarno opterećenje qm – točka  66 (dječji vrtić)……….…qm = 300 MJ/m2 

 
 

Požarno opterećenje 
površina - 
količina 

kalorična 
vrijednost 

Ukupno 

 Imobilno  tip       

  Građevina   3 236 m2 100 MJ/m2 23 600 MJ 

Mobilno- prizemlje     

- dječji vrtić 66 236 m2 300 MJ/m2 70 800 MJ 

     

    94 400 MJ 

Iz navedenih podataka proizlazi da prosječno požarno opterećenje iznosi 400 MJ/m2. 
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PO 2 – dječji vrtić_novi dio – prizemlje, oznake PO 2, gabaritnih dimenzija 16,16 x 17,50 m, ukupne površine; 
prizemlje = 226 m2 
 
Visina 0,25 m iznad zemlje, uređenog terena  
 
H=1,0 
 

- imobilno požarno opterećenje tip 03 qi = 100 MJ/m2 
- mobilno požarno opterećenje qm – točka  66 (dječji vrtić)……….…qm = 300 MJ/m2 

 
 

Požarno opterećenje 
površina - 
količina 

kalorična 
vrijednost 

Ukupno 

 Imobilno  tip       

  Građevina   3 226 m2 100 MJ/m2 22 600 MJ 

Mobilno- prizemlje     

- dječji vrtić 66 226 m2 300 MJ/m2 67 800 MJ 

     

    90 400 MJ 

Iz navedenih podataka proizlazi da prosječno požarno opterećenje iznosi 400 MJ/m2. 
 
 

SPOMENIČKA SVOJSTVA KULTURNOG DOBRA KOJE SE ŠTITE 
 
S OBRAZLOŽENJEM POTREBE ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD POŽARA I PREPORUKOM ZA 
ODABIR NAČINA NA KOJI SE MOŽE NADOMJESTITI ISPUNJENJE BITNOG ZAHTJEVA (ODGOVARAJUĆIM 
TEHNIČKIM RJEŠENJEM GRAĐEVINE ILI DRUGOM MJEROM NA POUZDANI NAČIN) 
 
Predmetna građevina je rekonstrukcija i dogradnja, a na čestici ne postoji druga građevina. 
  
 

ZATEČENA I BUDUĆA SVOJSTVA ZAŠTITE OD POŽARA GRAĐEVINA 
 
U ODNOSU NA ZAHTIJEVANE ELEMENTE PRISTUPAČNOSTI S OBRAZLOŽENJEM POTREBE ODSTUPANJA OD 
BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD POŽARA I PREPORUKOM ZA ODABIR NAČINA NA KOJI SE MOŽE NADOMJESTITI 
ISPUNJENJE BITNOG ZAHTJEVA (ODGOVARAJUĆIM TEHNIČKIM RJEŠENJEM GRAĐEVINE ILI DRUGOM MJEROM 
NA POUZDANI NAČIN) 
 
Iz građevine je predviđena evakuacija putem minimalno 2 izlaza iz požarnog odjeljka, koji su pozicionirani na 
način da izlazi nisu udaljeni više od 20 metara u prizemlju do vanjskog prostora, odnosno sigurnog mjesta. 
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ZNAČAJKE SUSJEDNIH GRAĐEVINA 
 

KOJE UTJEČU NA TEHNIČKO RJEŠENJE ODREĐIVANJA NAČINA SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VATRE NA SUSJEDNE 
GRAĐEVINE (ODREĐIVANJE SIGURNOSNE UDALJENOSTI ILI POŽARNO ODJELJIVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU 
GRAĐEVINE 
 
Osigurane su sigurnosne udaljenosti od susjednih građevina i građevinskih čestica, tako da građevina nema 
utjecaja prilikom sprječavanja širenja vatre na susjedne građevine. Udaljenost predmetne građevine od 
najbliže susjedne sjeverne međe parcele iznosi 0,50 m. 
 

ZNAČAJKE PREDVIDIVE VATROGASNE TEHNIKE I NJEZINE UPORABE 
 
KOJE UTJEČU NA TEHNIČKO RJEŠENJE VATROGASNIH PRISTUPA (BROJNOST, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) U 
GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 
 
U slučaju požara na građevini najbliža vatrogasna postrojba je DVD Prelog udaljena 5,7 km, kategorije ( E = 
1,25). 
Vatrogasna postrojba opremljena je sukladno propisima u okvirima značaja postrojbe. Do građevine postoje 
prometnice potrebne širine, radijusa zakretanja i potrebne nosivosti, tokom kretanja unaprijed, dok se 
površine pristupnog puta mogu koristiti za operativni rad vatrogasaca, na propisanoj udaljenosti od građevine i 
nosivosti što udovoljava propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe. Udaljenost bilo koje točke građevine od 
vatrogasnog prilaza, s kojeg je moguće obaviti vatrogasnu intervenciju (gašenje i evakuaciju) slobodnom 
površinom bez vozila nije veća od 12,0 m. Građevina je dostupna sa jedne duže strane. 
Vatrogasni pristupi s površinama za rad vatrogasne postrojbe označeni su na situaciji grafičkog dijela elaborata. 
 
 

ZNAČAJKE PREDVIDIVOG NAČINA UPORABE GRAĐEVINE 
 
 

POŽARA KOJI MOŽE NASTATI U GRAĐEVINI TE NAČINA NAPUŠTANJA ODNOSNO SPAŠAVANJA OSOBA IZ 
GRAĐEVINE ( OSOBITO OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI), KOJE UTJEČU NA: 
 
 

TEHNIČKO RJEŠENJE OČUVANJA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE GRAĐEVINE U ODREĐENOM VREMENU 
U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 

 
Suklado Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara ( NN 29/13, 87/15 ) predmetna građevina će u pogledu reakcije na požar prema zahtjevnosti 
zaštite od požara biti razvrstana u slijedeću podskupinu: 
 
 
PODSKUPINA                                    OPIS KARAKTERISTIKA 
 
ZPS 5 
 
 

zgrade s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi do 22,00 metra mjereno od kote 
vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija 
ugroženih osoba, a koje nisu razvrstane u podskupine ZPS 1, ZPS 2, ZPS 3 i ZPS 4, kao i 
zgrade koje se pretežno sastoje od podzemnih etaža, zgrade u kojima borave 
nepokretne i osobe smanjene pokretljivosti te osobe koje se ne mogu samostalno 
evakuirati (bolnice, domovi za stare i nemoćne, psihijatrijske ustanove, jaslice, vrtići i 
slično) te zgrade u kojima borave osobe kojima je ograničeno kretanje iz sigurnosnih 
razloga (kaznene ustanove i slično), i/ili imaju pojedinačne prostore u kojima se može 
okupiti više od 300 osoba; 
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Napomena: 
 

Krovište građevine je višestrešno, pokriveno crijepom, nagiba krovnih ploha 25°, te djelomično ravni krov.                        
Glavni ulazi u građevinu nalaze se na južnom i zapadnom pročelja građevine. 
Konstrukcija dogradnj rekonstruirane građevine se sastoji od zidova od opeke d = 30 i 25 cm. Unutarnji nosivi 
zidovi su od opeke d = 25 cm.   Zidovi  su ukrućeni horizontalnim i vertikalnim  armirano - betonskim  
serklažima. Nadvoji i grede su  armirano – betonski.  Pregradni zidovi izvode se od opeke NF d=12 cm.  
Temeljenje dogradnje vrši se na betonskim trakastim temeljima  C 25/30  i tem. serklažima  C 25/30.  
Strop dogradnje je fert strop. 
Krovište iznad dogradnje je drveno i ravni krov. 
 

Karakteristike građevinskih konstrukcija u odnosu na reakciju na požar bit će definirane sukladno 
Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevina mora zadovoljiti u slučaju požara (NN 
29/13 i 87/15) i moraju biti slijedeće:  
 
 

Zgrade podskupine 5 (ZPS 5) 

GRAĐEVNI PROIZVODI KOJE SE UGRAĐUJU U GRAĐEVINU 
TREBAJU ZADOVOLJITI ZAHTJEVE U POGLEDU REAKCIJE NA 

POŽAR. 
PROČELJA 
Ovješeni ventilirani elementi pročelja  
Klasificirani sustav B-d1 
ili 
izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama 
Vanjski sloj B-d1 
Podkonstrukcița 

štapasta C 
točkasta A2 

Izolacija A2 
Topłinski kontaktni sustav pročelja  
Klasificirani sustav B-d1 
ili 
sastav slojeva sa slijedećim klasificiranim komponentama 

pokrovni sloj B-d1 
izoiacijski sloj A2 

Unutarnje zidne obloge i završni sIojevi 
Unutarnje zidne obloge, izuzimajući evakuacijske putove 
Klasificirani sustav D 

ili 
izvedba sa słijedećim klasificiranim komponentama 

obloga C iIi B 
izoIaci]a B ili C 

Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima 
Klasificirani sustav A2 

ili 
izvedba sa slijedećím klasificiranim komponentama 

obloga B ili A2 
podkonstrukcija A2 ili A2 
izolacija A2 ili B 
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Unutarnji završni slojevi zida unutar  
evakuacijskih putova 

hodnici B-s1,d0 
stubište A-s1,d0 

Građevni proizvodi za podove i stropove 
Podne obloge na evakuaci]skim putovima  

hodnici A2fl 
Stubište A2fl 

Podne obloge u neizgradenim dijelovima 
potkrovlja 

A2fl 

 
Podne konstrukcije 
Klasificirani sustav  

B 
ili 

izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama 
Nosivi dio B ili B 
Izolacijski sloj C ili B 
Konstrukcije ispod neobrađene stropne plače uključujući i pričvršćenja izuzev stropne 
obloge 
Klasificirani sustav D-d0 

ili 
izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 
Podkonstrukcija A2 ili A2 
Izolacijski sloj B-dO ili D-d0 
Obloga ili spuśteni strop C-d0 ili B-d0 
Stropne obloge na evakuacijskim putovima  

Hodnici B-s1, d0 
Stubište A- s1, d0 

KROVOVI  
Ravni krovovi  

Gornji sloj debljine od nakmanje 5 cm šljunka ili istovrijednog materijala  
Izolacija (hidroizolacija ili slično) D 

           Toplinska izolaciJa* B 
Kad gornji sloj ne odgovara predhodnoj 
točki 

 

Izolacija BKROV (t1) 
Toplinska izolacija*  

B 
Kosi krovovi (20°≤ nagib ≤60º)  

Pokrov A2 
Krovna Ijepenka i folije E 
Krovna konstrukcija A2 

 Toplinska izolacija A2 
 Kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali 

Kanali A2 
Izolacija B 
Obloge C 
Materijali za ispunu sljubnica  
Materijal za ispunjavanje sțjubnica A2 
Ispune ograda  
Balkoni, Iođe i dr. B 
u građevini (u prolazima kroz evakuacijske 
putove) 

A2 

Dupli i šuplji podovi  
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Dupli podovi  

Nosivi sloj  
B 

Stupovi  
A2 

Šuplji podovi  
- Estrih A2 
- Oplata  

B 
 
 

       Karakteristike gradevinskih konstrukcija gradevine u 
 odnosu na otpornost protiv požara moraju biti slijedeče: 

 
GRADEVINSKI ELEMENTI VATROOTPORNOST PRIMJENJENI PROPISI 

nosiva konstrukcia prizemlja R 90 HRN DIN 4102 dio 4 
HRN EN 1365 - 1, 3, 4 
HRN EN 13501 — 2 

medukatna konstrukcija na 
granici požarnog odjeljka 

REI 90 HRN DIN 4102 dio 4 
HRN EN 1365 — 2 
HRN EN 13501 - 2 

zidovi— granica požarnog odjeljka REI 90 (nosivi zidovi) 
EI 90 (nenosivi zidovi) 

I-IRN DIN 4102 dio 4 
HRN EN 1365 - 1 
HRN EN 1364 — 1 
HRN EN 13501 — 2 

vatrootporna vrata EI2 90-C HRN DIN 4102 dio 5 
HRN EN 1634 — 1, 2 
HRN EN 13501 — 2 

zaštita prolaza električnih kablova 
na granici požarnih odjeljaka 

EI 90 HRN DIN 4102 dio 9 
HRN EN 1366 — 3, 4 
HRN EN 13501 — 2 

zaštita prolaza ventilacijskih kanala na 
granici požarnih odjeljaka 

(PP zaklopka) 

EI 90 HRN DTN 4102 dio 11 
HRN EN 1366 — 2 
HRN EN 13501 - 3 

 

Napomena: 

Na gradevinskim elementima kojima se sprječava prijenos požara u horizontalnom smjeru, kao i kod 

građevinskih elemenata između otvora kojima se sprječava prijenos požara po vertikali između 

različitih požarnih odjeljaka, mora se kod izvedbe toplinskih kontaktnih sustava pročelja s gorivom 

toplinskom izolacijom, izvesti pojas od negorive toplinske izolacije (reakcije na požar A1 ili A2-s1d0) u širini 

prekidne udaljenosti. Kod izvedbe ovješenih ventiliranih elemenata pročelja potrebno je kod gorivih i 

negorivih toplinskih izolacija spriječiti prijenos požara kroz ventilirajući sloj u širini prekidne udaljeností, 

barijerom koja se kod klasificiranih sustava izvodi prema uputi proizvodača, a kod sustava s 

pojedinačnim komponentama prema priznatim pravilima tehničke prakse. 

Kod  izvedbe ovješenih ventiliranih elemenata pročelja potrebno je kod gorivih i 
           negorivih toplinskih  izolacija spriječiti prijenos požara kroz ventílirajući sloj  preko 
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otvora na pročelju ili najmanje na svakoj drugoj etaži duž cijelog opsega zgrade. Izvedba ove barijere kod 

klasificiranih sustava pročelja osigurava se prema uputi proizvodača, a kod sustava s pojedinačnim 

komponentama prema priznatim pravilima tehničke prakse. 

 
 

TEHNIČKO RJEŠENJE IZLAZNIH PUTOVA ZA SPAŠAVANJE OSOBA (BROJ, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) 
U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 

 
Evakuacija u slučaju požara osigurana je prema funkcionalnim cjelinama jednokrilnim ulazno-izlaznim 
vratima širine min. 1,0 m. 
Požarni odjeljki imaju izlaz na vanjski ili drugi siguran prostor. 
Evakuacijski put je najmanje širine 1,6 m s propisanim oznakama. 
Sve komunikacije unutar građevine su ravne i obložene negorivim materijalom. U građevini ne postoje 
slijepi hodnici.  
Evakuacija u slučaju požara osigurana je prema funkcionalnim cjelinama ulazno-izlaznim vratima u 
dijelovima građevine što prema NFPA 101 2003 po kapacitetu i širini zadovoljava zahtjeve. Osigurana je 
propisana vatrootpornost evakuacijskih puteva vatrootpornosti veće od F 90 klase vatrootpornosti A i A1 
HRN DIN 4102 dio 4.  
Osvjetljenje evakuacijskih puteva osigurano je danjim svjetlom, uz izvedenu panik rasvjetu jačine 1 lux s 
vlastitim napajanjem na svim evakuacijskim putevima. 
 

TEHNIČKO RJEŠENJE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VATRE I DIMA UNUTAR GRAĐEVINE (BROJ, OBLIK I 
RASPORED POŽARNIH ODNOSNO DIMNIH ODJELJKA) U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 
 

Građevina predstavlja 2 požarna odjeljka, koji su ujedno i dimni odjeljki odvojen međusobno 
konstruktivnim elementima potrebite vatrootpornosti i dimo otpornosti. 
 
 

TEHNIČKO RJEŠENJE GRANICA POŽARNIH I DIMNIH ODJELJKA (SVOJSTVA OTPORNOSTI NA POŽAR 
I/ILI REAKCIJE NA POŽAR TE NAČIN IZVEDBE ILI UGRADNJE ELEMENATA GRAĐEVINE KOJI SE 
NALAZE NA GRANICAMA POŽARNIH I DIMNIH ODJELJKA – ZIDOVI, VRATA, ZAKLOPCI, BRTVE, 
PREMAZI I DRUGO) U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 

 
 

Horizontalno i vertìkalno požarno odvajanje potrebno je projektirati na slijedeći način: 

PREGRADNE KONSTRUKCIJE 

• zidovi na granici požarnih odjeljaka otpornosti protiv požara 90 min 

• međukatna konstrukcija na granici požarnih odjeljaka  otpornosti 

protiv požara 90 min 
 

VRATA 

• otvorí kroz požarne odjeljke moraju biti zatvoreni protupožarnim vratima otpornosti na 

požar 90 minuta. Predmetna vrata moraju imati ugrađen mehanizam za samozatvaranje 

atestiran prema HRN EN 1154 
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• Radi sprječavanja horizontalnog prenošenja požara preko prozora i drugih otvora 

na pročelju zgrade, na granici požarnog odjeljka potreno je izvesti zidove iste 

otpornosti na požar kao i zid na granici požarnog odjeljka, u širini od najmanje 1 metar. 

Umjesto završetka zida na pročelju zgrade, može se izvesti i zid iste otpornosti na požar koji 

izlazi izvan pročelja zgrade, najmanje 0,50 metra. 

 

PROTUPOŽARNO BRTVLJENJE 

                          Vatrootporno brtvljenje je definirano kao odgovarajuće popunjavanje 

otvora u zidu, podu ili stropu pri polaganju kabela na granici požarnog odjeljka te 

drugim mjestima na kojima se postavljaju zahtjevi u pogledu otpornosti na požar. 

Zatvaranje navedenih otvora vrši se odgovarajučim vatrootpornim brtvama 

vatrootpornim uvodnicama, vatro otpornim jastučičima, vatrootpornim mortom i 

vatrootpornim pločastim zaporom i sl., koji moraju osigurati istu klasu otpornosti na 

požar kao i pripadne građevinske konstrukcije (zid, pod, strop). 

 
 

• Sprečavanje širenja požara i dima na susjedni požarni odjeljak preko prodora instalacijskih 

kanala na granici požarnog odjeljka postiže se: 

• ugradnjom cijevnih barijera (protupožarnih obujmica) i pregrada na mjestu 

ulaska cjevovoda ili kabelskog kanala u konstrukciju koja omeđuje požarni 

odjeljak číja je otpornost na požar i/ili dim jednaka otpornosti na požar te 

konstrukcije ili je za jedan stupanj manja, ali ne manja od E 30. 

• oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom čija je reakcija na požar 

i otpornost na požar i/iIi dim ista kao i konstrukcija kroz koju prolazi, 

• polaganjem cjevovoda u okna i kanale čije sțjenke imaju otpomost na požar 

i/ili dim kao i konstrukcija kroz koju prolazi. 
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IZOLACIJE NA PUTEVIMA EVAKUACIJE 

• Za vanjske izolacije, obloge, parne brane, folije i slične obloge cijevi i kanala moraju se 

koristiti negorivi građevni proizvodi reakcije na požar A1 ili A2 s1 d0 , sukladno hrvatskoj 

normi HRN EN 13501-1. 

• prethodno navedeno ne primjenjuje se u slučaju kad: 
 

• cjevovodi i kanali ne prolaze kroz prostore evakuacijskih putova, 

• cjevovodi i kanali nisu izvedeni iznad spuštenih stropova koji štite nosivu konstrukciju 

od požara, osim kada imaju dokazanu otpornost na požar koja mora biti ista ili 

veća od one koju ima spušteni strop. 

 
9.1. TEHNIČKO RJEŠENJE MOBILNE OPREME I STABILNIH SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA (BROJNOST, 

NAČIN UGRADNJE, RASPORED, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 
 
Vatrogasni aparati 
Projektirani su prema namjeni pojedinih prostora, požarnoj opasnosti i površini predmetnog prostora, a 
sukladno članku 4. Pravilnika o vatrogasnim aparatima 
 
 

 
 
Prostor 
 
 

APARAT 

m2 
Požarna 
opasnost 

Potrebni 
JG 

Tip Količina 

PO 1- dječji 
vrtić_postojeći dio 

 
236 srednja 30 JG 

S 6+ (43A) 
 
 

 
4 
 

PO 2- dječji vrtić_novi dio 
 

226 srednja 30 JG 
S 6+ (43A) 

 
 

 
3 
 

 
UKUPNO : 
 

    
S6+ (43A) 

 

 
7 
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TEHNIČKO RJEŠENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA (BROJNOST, NAČIN UGRADNJE, 
RASPORED, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 

 
U građevini je predviđen stabilan sustav za dojavu požara, sjedište vatrodojavne centrale i povezivanje 
odimljavanja. 
 

OPĆENITO: 
 
Projektirani sustav vatrodojave vrši nadzor nad područjem kompletnog vrtića 
Ukupno nadzorno područje razdijeljeno je na više manjih dojavnih područja – zona. 
 
Izvedeni sustav je analogno – adresabilnog tipa. To znači da svaki javljač ima svoju adresu i mogućnost slanja 
analogne vrijednosti mjerne veličine . 
Sustav se sastoji od slijedećih elemenata:  

- Vatrodojavne centrale  
- Javljača (automatskih i ručnih) 
- Ulazno izlaznih jedinica 
- Signalnih uređaja 

 
VATRODOJAVNA CENTRALA: 
 
Predviđena je analogno – adresabilna centrala sa 1 petljom tip kao INTEGRAL IP BX proizvođača SCHRACK 
SECONET.  
  
Centrala je smještena u uredu. Prostorija ne čini zasebni požarni sektor pa je centrala smještena u vatrootporni 
ormar otpornosti na požar 60 minuta. U slučaju ispada glavnog mrežnog napajanja predviđena je autonomija 
sustava u trajanju od 72 sata u mirovnom stanju i pola sata u alarmu.   
 
JAVLJAČI: 
 
Od automatskih javljača namijenjenih za detekciju požara unutar sustava imamo: 
 

- Analogno – adresabilne dimne javljače optičkog tipa 
Ručni javljači imaju ugrađeni adresabilni modul i aktiviraju se razbijanjem stakla. Smješteni su u blizini glavnih 
ulaza i prolaza. Predviđeni su za ručno alarmiranje sustava prije prorade automatskih javljača. Svaki javljač ima 
svoju zvučno – svjetlosnu jedinicu. Iznad svakog ručnog javljača je postavljena panik svjetiljka. 
Broj, vrsta i raspored javljača odabrani su prema važećim normama, propisima i pravilnicima. Njihov detaljni 
razmještaj vidljiv je u grafičkom prilogu.   
 
ULAZNO – IZLAZNE JEDINICE: 
Tu spadaju: 

- Izlazni moduli 
- Ulazni moduli 

Izlazni moduli (OM): Preko kontakata izlaznih modula vatrodojavni sustav upravlja sa vanjskim uređajima. U 
našem slučaju upravljamo sa: 

- Aktiviranjem unutarnjih i vanjskih sirena.  
- Isključenje ventilacije – klima komore 
- Aktiviranje odimljavanja 
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Ulazni modul (IM): Služe za registraciju stanja vanjskih uređaja. Na njih priključujemo beznaponske NO/NC 
kontakte. Unutar projektiranog vatrodojavnog sustava, ulazni moduli imaju slijedeće funkcije: 
 

- Prihvat signala odimljavanja (aktiviranje, greška) 
 
SIGNALNI UREĐAJI: 
 Odabrane su sirene sa malom potrošnjom. Unutarnje sirene aktiviraju se preko ručnih i 
automatskih javljača. 
 
SUSTAV ZA CENTRALNU KONTROLU, DOJAVU I NADZOR: 
 
 Vatrodojavna centrala  preko posebnog modula ima mogućnost umrežavanja i povezivanja. Tako 
bi se rad vatrodojavnog sustava mogao pratiti preko računala sa ugrađenim grafičkim mapama  štićenog 
objekta. 
Signalizacija alarma požara vrši se preko unutarnjih i vanjskih sirena. 
Centrala je smještena u protupožarni ormar T60 u uredu.  
 
2. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UGRAĐENE OPREME 
 
VATRODOJAVNA CENTRALA - SCHRACK SECONET INTEGRAL IP BX 
 
 
 Centrala dojave požara SCHRACK SECONET INTEGRAL IP BX je mikroprocesorska, centrala s 
digitalnim načinom komunikacije s javljačima i modulima. 
Sama centrala dojave požara osigurava potrebnu energiju za napajanje svih spojenih elemenata. Elektronika 
centrale je smještena u metalnom kućištu i neovlašten ulaz je osiguran bravicom s ključem na vratima centrale.  
Centrala ima automatski samonadzor svih bitnih sastavnih dijelova, tako da su svi dijelovi bitni za funkciju 
centrale potpuno i stalno nadzirani. 
Centrala se programira pomoću PC-a, a svi podaci su pohranjeni u neizbrisivoj memoriji, tako da i u slučaju 
nestanka napajanja centrala zadržava sve pohranjene podatke. 
Centrala posjeduje rezervno napajanje koje, u slučaju nestanka mrežnog napajanja, omogućava normalan rad 
sustava za dojavu požara. Rezervno napajanje su dvije akumulatorske baterije CT17-12i, 12 V, 17Ah, s 
mogućnošću punjenja. Baterije su potpuno nadzirane i redovito provjeravane od centrale, tako što se baterija 
automatski odspaja i testira simuliranim teretom, a svaka neispravnost se signalizira na samoj centrali. 
Prijelaz napajanja s jednog energetskog izvora na drugi obavlja se trenutno i automatski. 
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Integral IP kućište u svojoj osnovnoj konfiguraciji sastoji se od:  

 

OPTIČKI (TERMIČKI) ANALOGNO-ADRESABILNI JAVLJAČ MTD 533-X i podnožje B502 
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 MTD 533-X,  je multikriterijski detektor požara, može se koristiti kao termički, optički ili optičko–
termički detektor ovisno o programskim postavama. Detektor je namijenjen otkrivanju požara u tinjajućoj fazi, 
ali i onih otvorenih (npr gorenje umjetnih materijala, tekućina koje razvijaju dim pri gorenju i sl.), a također ima 
mogućnost detekciju temperature pomoću ugrađenog NTC senzora.  
 
 
 Seriju MTD 533-X detektora karakterizira: 

 decentralizirana inteligencija 

 funkcija samokontrole 

 automatska prilagodba uvjetima u prostoru 

 memoriranje alarmnih informacija i pogonskih podataka 

 izolatorska funkcija koja omogućava otpornost na kratki spoj, prekid, smetnje 

 LED vidljiv 360 stupnjeva 

 pojedinačno isključenje detektora 

 prorada detektora iskazuje se aktiviranjem LED diode na samom detektoru. 
 
 

Tehnički podaci 
Površina nadzora max. 110m2 

Visina montaže max. 12 m 

Radni napon 12 VDC do max. 30 VDC 

Struja pri radnom naponu 120 μA 

Struja u alarmu 1,6 mA 

Radna temperatura -25° C do +60° C 

Stupanj zaštite IP 44 

 
ADRESABILNI RUČNI JAVLJAČ POŽARA MCP545X 
 

 
 
Bojom i oblikom omogućavaju laku prepoznatljivost i radi na principu razbij staklo. Sve elektroničke 
komponente su čvrsto montirane i zaštićene od utjecaja prašine i vlage. Svi elektronički sklopovi su zaštićeni od 
električkih tranzijenata i elektromagnetske interferencije. Krivi polaritet ne uzrokuje oštećenje. 
Aktiviranje javljača je vidljivo razbijenim staklom. 
 

Tehnički podaci 
Radni napon petlje 15 VDC, max. 27 VDC 

Radna struja petlje 120 μA 

Struja u alarmu 4 mA 

Radna temperatura -20° C do +50° C 

Izolator kratkog spoja uključen 

Stupanj zaštite IP24 
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ALARMNA SIRENA BX-SOL 

 

 
 
Adresabilna sirena prikladna za unutarnju ugradnju koja se napaja iz petlje. Mogućnost odabira jačine putem 
programskog sučelja na računalu. Posjeduje izolator petlje. 
 

Tehnički podaci 

Radni napon 18 VDC, max. 28 VDC 

Potrošnja struje Max 2,3 (4,7) mA volumen niski (visoki)  
Jačina zvuka 89(99) +/- 3 dB na 1m 

Frekvencija zvuka 1200 do 500 Hz DIN, kont. 990Hz 

Izolator kratkog spoja uključen 

IP zaštita IP 21 

Radna temperatura -10° C do +55° C 

Dimenzije 108 x 91 mm 

 
 
SIRENA SA BLJESKALICOM VANJSKA 
 

 
 
Kombinirana sirena sa bljeskalicom prikladan za vanjsku i unutarnju montažu. Mogućnost odabira tona i jačine 
zvuka pomoću DIP prekidača. 
 

Tehnički podaci 
Radni napon 18 VDC, max. 28 VDC 

Potrošnja struje max 40 mA (ovisno o postavkama)  

Jačina zvuka 88 do 98 dB na 1m 

Frekvencija zvuka 440 do 2900 Hz 

IP zaštita IP 65 

Radna temperatura -20° C do +70° C 

Dimenzije 93,6 x 89,6mm 

Stupanj zaštite IP66 

Dimenzije 67 x 67 x 20 mm 



57 
INVESTITOR: GRAD PRELOG, GLAVNA 35, PRELOG                                                                   Datum: 6/2021               br.teh.dn.: 80/21 
TVRTKA: OPĆE GRAĐEVINSKO PODUZEĆE  d.o.o.                                                                      MJESTO  GRADNJE: DRAŠKOVEC 
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE 
                        (PREDŠKOLSKA USTANOVA) – DJEČJI VRTIĆ 
GLAVNA PROJEKTANTICA: A. HAJZLER FIŠTER, dipl. ing.arh.                                                PROJEKTANTICA : A. HAJZLER FIŠTER, dipl. ing.arh.  

 

 
 

ULAZNO/IZLAZNI MODUL BX-OI3 – 1 IZLAZ, 3 ULAZA 
 

 
 
Ulazno/izlazni modul spaja se na petlju. Modul ima 3 ulaza i 1 relejni beznaponski izlaz. Na ulaze je moguće 
spojiti i detektore požara. Posjeduje izolator petlje. 
 

Tehnički podaci 

Radni napon petlje 15 VDC, max. 27 VDC 

Radna struja petlje 550 μA 

Preklop releja 230 V AC/0,25A ili 24 V DC/2A max 60W 

Optičko odvojeni ulaz Naponski ulaz 0-30VDC 

Nadzirani ulaz Beznaponski ulaz 

Radna temperatura -20 C do +60 C 

Izolator kratkog spoja uključen 

Stupanj zaštite IP66 

Dimenzije 67 x 67 x 20 mm 

 
 
3. INSTALACIJA: 
 
 Adresabilna petlja je zatvorenog tipa, što znači da počinju i završavaju u vatrodojavnoj centrali. 
Petlja se prekida isključivo na mjestu elementa (javljača, modula …) radi izvršenja spajanja. Izuzetno se može 
prekinuti u slučaju nemogućnosti instalacije. U tom slučaju se spajanje vrši unutar posebno označene razvodne 
kutije. 
Prilikom prekida kabela osigurana je neprekinutost njegovog opleta. Oplet je na oba kraja spajen u 
vatrodojavnoj centrali na masu. 
Svi elementi petlje imaju vidljivu oznaku zone i adresu (vidi grafički prilog).  
Adresabilna petlja kablirana je sa kabelom sa jednom paricom presjeka 0,8 mm2. Kabel ima oplet protiv 
smetnji, te samogasivi plašt. Napajanje modula ne izvodi se unutar petlje, nego se posebno kablira. Kabliranje 
se vrši po pravilu razvoda el. instalacija, najkraćim putem. Grananje se vrši unutar razvodnih kutija koje moraju 
biti posebno označene. Razvod se vodi po PVC policama, ispod spuštenih stropova ili u samogasivim PVC 
cijevima podžbukno, kako je prikazano u grafičkom prilogu. Unutar spuštenog stropa kablovi su uvlačeni u 
mekanu PVC instalacijsku cijev povećane mehaničke čvrstoće. Cijevi su grupirane i  obujmicama pričvršćene na 
strop. Na prolazima između požarnih sektora izvedeno je brtvljenje prolaza kabela pomoću protupožarnog kita 
minimalne vatrootpornosti 90 min.  
Za napajanje vatrodojavne centrale predviđen je zaseban strujni krug unutar električnih instalacija sa ormar 
GR-F27. 
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4. IZRAČUN POTROŠNJE I AUTONOMIJA SUSTAVA: 

 

Odabrana je baterija prema preporuci proizvođača koja osigurava autonomiju VDC u trajanju 72 sati i još 0,5 sata 

u alarmu 12 V/7 Ah (2 kom) što zadovoljava. 

 

 gdje je: 

  IM - ukupna struja koju centrala uzima kod ispada mrežnog napona, 

  IAL - ukupna struja koju centrala dojave požara uzima za vrijeme alarmiranja, 

  tM - vrijeme nadzora rada alarmnog sustava bez napajanja iz mreže (72 sati), 

  tAL - vrijeme trajanja alarma (0,5 sati) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirovanje Alarm Mirovanje Alarm

1 Centralni uređaj B6-X2 0,090000 0,120000 1 1 0,09000 0,12000 [A]

2 Automatski javljači MTD533X 0,000120 0,001600 112 3 0,01344 0,00480 [A]

3 Ručni javljači MCP545X 0,000120 0,020000 15 1 0,00180 0,02000 [A]

4 Sirene BX-SOL 0,000120 0,004700 8 8 0,00096 0,03760 [A]

5 Moduli BX-OI3,AIM,REL4 0,000516 0,000516 8 6 0,00413 0,00310 [A]

6 Magnet MDH 0,000550 0,000550 6 6 0,00330 0,00330 [A]

7 Sirena sa bljeskalicom VTB02 0,000000 0,040000 1 1 0,00000 0,04000 [A]

8 Paralelni indikator 0,000000 0,001000 12 1 0,00000 0,00100 [A]

9 Paralelna tipkovnica 0,030000 0,060000 1 1 0,03000 0,06000

0,14363 0,28980 [A]

IM Struja u mirovanju 0,14363 [A] 

IAL Struja u alarmu 0,28980 [A] 

tM Autonomija u mirovanju 72,00 [h] 

tAl Autonomija u alarmu 0,50 [h] 

Cmin Minimalni kapacitet 80,00% [Ah] 

CAK Kapacitet ? [Ah] 

C Očekivana potrošnja 10,48611 [Ah]

CAK Kapacitet  1,25 x (IM  x tM + IAL x tAL) 13,10764 [Ah]

Broj u 

alarmu

Ukupna potrošnja
MjeraBr. Tip

Jedinična potrošnja Ugra- 

đeno
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5. IZRAČUN PRESJEKA KABELA : 
 
  Ukupna potrošnja petlje br. 1 –> IL = 81 mA 
Procijenjena dužina najdulje petlje L2 je cca 1600 m. Maksimalni otpor petlje koji propisuje proizvođač je 150 
Ω. Radni napon uređaja je od 15 V do nazivnih 24VDC. 
 
Za presjek kabela od 0,8 mm2 otpor petlje je: 
 
RL = ρ * 2*l / S [Ω] 
 
ρ [Ωmm2/m] – specifični otpor bakra,  
l [m] – duljina vodića  
S [mm2] – presjek vodiča;  
ρ = 0,0175 Ωmm2/m,  
2*l = 3200 m,  
S = 0,8 mm2 
RL = 0,0175 * 3200/0,8 [Ω] 
RL = 70 Ω 

Vidimo da smo uz odabrani presjek od 0,8 mm2 dobili otpor manji od maksimalnog otpora kojeg propisuje 
proizvođač (150 Ω).  
Uz struju od 81,0 mA u mirovnom stanju na petlji ćemo imati pad napona: 
 
Δu = IL * RL [V] 
Δu = 81,0 mA * 70 Ω 
Δu = 5,67 V 

Zbog izračunatog pada napona napon na uređajima bio bi cca 22,33 V, što je iznad minimalne granice od 18 V. 
Pogonski napon petlje iznosi 28V 

 
6.  PREGLEDNI PLANOVI 
 
U blizini vatrodojavne centrale treba biti pripravno: 
-  Tlocrtni planovi cijelog područja koje se nadzire, koji su dojavni prostori, prilazi i mjesta gdje se 

nalaze sredstva za gašenje požara 
-  Upute za pravilno ponašanje u slučaju dojave požara ili smetnje (te upute trebaju biti date u 

obliku ispitne liste za sva javljanja o požaru i smetnjama) 
-  Pogonsku knjigu prema štampanom obrascu za pristup pravilnom remontu, izmjenama, 

nadogradnji, uključivanju i isključivanju, kao i dojavama uređaja o požaru i smetnji s podacima datuma i 
vremena 

-  Upute za korištenje pogonske knjige 
 
Vatrodojava se ispituje periodički svake godine. 
 
7.  PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE 
 
Nakon završetka radova potrebno je obaviti ispitivanje od strane ovlaštene organizacije, a protokole o 
ispitivanju predati investitoru. Periodička ispitivanja su obavezna svake godine. Vijek trajanja je 25 godina uz 
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redovite preglede, ispitivanja i zamjenu oštećenih dijelova instalacije. Održavanje će se povjeriti pravnoj osobi 
ovlaštenoj za održavanje instalacija, što se regulira ugovorom. 
 
8.  PLAN UZBUNJIVANJA 
 
Centrala sustava za dojavu požara ima mogućnost međupohranjivanja signala uzbune, pa prorada ručnih i 
automatskih javljača izaziva nastanak požarne uzbune nakon kašnjenja tj. postoji mogućnosti provjere prije 
uključenja uređaja za zvučno uzbunjivanje.  
 
U noćnom režimu rada alarm se odmah prosljeđuje na mjesto stalnog dežurstva. U dnevnom režimu rada u 
slučaju požara uključuje se lokalna svjetlosna i zvučna signalizacija na centrali sustava za dojavu požara. 
Dežurna osoba ima 15 sekundi za prihvat signala. Nakon prihvata alarma, odlazi provjeriti istinitost alarma te u 
slučaju istinitosti alarma požara procjenjuje da li sama može ugasiti požar. Provjera traje najdulje 3 minute 
unutar kojeg vremena se po potrebi poništi. Ukoliko se u tom vremenu signal preduzbune ne poništi stanje 
uzbune nastupa automatski. Ako dežurna osoba ne može ugasiti požar, aktivira požarnu uzbunu preko ručnog 
javljača, čime se aktiviraju adresabilne sirene. Ukoliko dežurna osoba procijeni da sama može ugasiti požar, 
pristupa gašenju i ne alarmira sustav. 
Ukoliko se pokaže da je alarm lažan, onda dežurna osoba resetira sustav. 

 
 

TEHNIČKO RJEŠENJE STABILNIH SUSTAVA ZA GAŠENJE U SLUČAJU POŽARA (BROJNOST, NAČIN 
UGRADNJE, RASPORED, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 

 
Uz aparate za početno gašenje požara u građevini je predviđena unutarnja hidrantska mreža sukladno članku 
3. i 4. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara ( NN 08/06 ). 
 
       - Unutarnja hidrantska mreža 
 
Unutarnju hidrantsku mrežu potrebno je izvesti na takav način da se ostvari potpuno prekrivanje prostora koji 
se štiti najmanje s jednim mlazom vode, tako da je moguće od požara štititi sve prostorije predmetne 
građevine (računajući da je dužina vatrogasne cijevi 15 m, a duljina kompaktnog mlaza  
5 m). 
 

Tablica 1 (N.N. 08/2006). 

Specifično požarno opterećenje u MJ/m2, do  300 400 500 600 700 800 1000 2000 >2000 

Najmanja protočna količina vode kroz 
mlaznicu/mlaznice l/min 

25 30 40 50 60 100 150 300 450 

 
Kako se u primjeru predmetne građevine radi o građevini sa niskim požarnim opterećenjem,  
PO 1  –  dječji vrtić_postojeći dio ima prosječno požarno opterečenje od 400 MJ/m2  
PO 2 – dječji vrtić-novi dio ima prosječno požarno opterećenje od 400 MJ/m2 ,  
za potrebe gašenja požara na najnepovoljnijem mjestu unutar najnepovoljnijeg požarnog odjeljka unutarnjom 
hidrantskom mrežom potrebno je osigurati najmanje protočnu količinu vode od 30 l/min (0,50 l/sek)  a najniži 
tlak na mlaznici kod minimalne protočne količine ne smije biti manji od 0,25 Mpa (2,5 bara). Navedenu količinu 
vode osigurati će se  za razdoblje od minimalno 1 sata gašenja. 
 
U slučaju da se potrebna protočna količina vode u požarnom odjeljku koji se štiti ostvaruje s dva ili više 
hidranata potrebno je da se cjelokupna štićena površina prekrije s onoliko hidranata koliko je potrebno da se 
ostvari potrebna protočna količina vode. 
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- Vanjska hidrantska mreža 
 

Za vanjsku hidrantsku mrežu koristit će se postojeći hidranti u blizini predmetne građevine, a koji se nalaze na 
mreži javnog vodovoda. Za gašenje požara unutar predmetne parcele mora se nalaziti ormarić s vatrogasnim 
cijevima potrebne dužine, mlaznicama i ostalim potrebnim vatrogasnim armaturama (prijelaznice, razdjelnice) 
koje će omogućiti efikasno gašenje požara. 
 

TEHNIČKO RJEŠENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DETEKCIJU ZAPALJIVIH PLINOVA I PARA (BROJNOST, 
NAČIN UGRADNJE, RASPORED, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU 

 
Nije predviđeni stabilni sustav za detekciju zapaljivih plinova i para. 

 
ODREĐIVANJE ZONA OPASNOSTI OD EKSPLOZIVNIH PLINOVA, PARA, PRAŠINA I MAGLICA ILI 
EKSPLOZIVNIH TVARI U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 

 
Nema opasnosti od stvaranja eksplozivnih plinova, para, prašina i maglica ili eksplozivnih tvari, tako da 
nema ni potrebe za određivanjem zona opasnosti. 

                                     
 

TEHNIČKO RJEŠENJE PROTUEKSPLOZIJSKI ZAŠTIĆENIH ELEKTRIČNIH I DRUGIH UREĐAJA  I OPREME 
TE PROTUEKSPLOZIJSKI IZVEDENIH INSTALACIJA (BROJNOST, NAČIN, UGRADNJE, RASPORED, 
ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 

 
Nema protueksplozijski zaštićenih električnih i drugih uređaja i opreme te protueksplozijski izvedenih 
instalacija. 
 
 

TEHNIČKO RJEŠENJE PROVJETRAVANJA I VENTILACIJE PROSTORA KOJI POTENCIJALNO MOGU BITI 
UGROŽENI EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM U GLAVNOM PROJEKTU 

 
Nema prostora koji potencijalno mogu biti ugroženi eksplozivnom atmosferom. 
 

TEHNIČKO RJEŠENJE VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE ZA ODVOĐENJE TOPLINE I DIMA U SLUČAJU 
POŽARA (NAČIN UGRADNJE I ZNAČAJKE UREĐAJA, OPREME I INSTALACIJA) U GLAVNOM PROJEKTU 
GRAĐEVINE 

 
Kao dodatna mjera zaštite predviđen je sustav odimljavanja hodnika. 
 
Na krovu hodnika će se postaviti dvije kupole za odimljavanje. Na hodniku će se postaviti centrala za 
odimljavanje. Centrala za odimljavanje u slučaju požara otvara kupole za odimljavanje za maksimalni efekt 
odimljavanja (minimalno 1m2 zračnog prostora).  
 
Da bi se osigurao prirodni uzgon odvođenja dima iz stubišta nužno je osigurati dovod vanjskog zraka vratima 
povezan sa vanjskim prostorom koja će biti opremljena uređajem za fiksiranje u stalno otvorenom položaju.  
 
U slučaju nestanka struje integrirana baterija osigurava rad sustava slijedeća 72 sata. Centrala se spaja na 
sustav vatrodojave. Vatrodojavna centrala aktivira sustav odimljavanja. 
 
Centrala za odimljavanje ima na sebi tipkalo za aktiviranje (ručni javljač).. 
Sirene za uzbunjivanje se koriste od vatrodojave. 
 
Napajanje svih elemenata se vrši vatrootpornim kabelima 90 minuta. 
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TEHNIČKO RJEŠENJE NAPAJANJA SIGURNOSNIH SUSTAVA U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 
 
U građevini je predviđen stabilan sustav za dojavu požara. 
 

 
ZNAČAJKE POŽARA 

 
KOJI MOŽE NASTATI USLIJED PREDVIDIVOG KORIŠTENJA GRAĐEVINE, POŽARNE OPASNOSTI I POŽARNOG 
OPTEREĆENJA POJEDINIH PROSTORA U GRAĐEVINI TE NEISPRAVNOSTI PREDVIDIVIH FUNKCIONALNO-
TEHNIČKIH SKLOPOVA GRAĐEVINE KOJI MOGU PROUZROČITI NASTAJANJE I OMOGUČITI ŠIRENJE POŽARA 
(ELEKTRIČNE I STROJARSKE OPREME I INSTALACIJA, PLINSKE INSTALACIJE, GROMOBRANSKE INSTALACIJE, 
DIMNJAKA I LOŽIŠTA), KOJE UTJEČU NA TEHNIČKO RJEŠENJE 
 
LJUDSKI FAKTOR: 
Upotreba otvorenog plamena u građevini na nedozvoljen način, nepropisno i nestručno korištenje 
elektičnih ili strojarskih instalacija i uređaja može prouzročiti plamen ili iskru. 
Nepropisno odlaganje zapaljivog materijala i korištenje neispravnih uređaja mogu prouzročiti zapaljenje. 
Nepropisno i nepravovremeno održavanje dimovodnih instalacija i ložišta potencijalna je opasnost od 
nastanka kvaraova i time požara i eksplozija. 
 
NEISPRAVNONST INSTALACIJA I UREĐAJA: 
Nesipravnost električnih i strojarskih instalacija i uređaja uz preopterećenje vodića, uz mehaničko 
oštećenje i druge štetne utjecaje na iste mogu prouzročiti nastajanje požara. 
Bitna je zaštita od atmosferskog pražnjenja s propisno izvedenim munjovodnim instalacijama i potrebnim 
otporom uzemljenja. 
 
VANJSKI FAKTOR: 
Do požara može doći djelovanjem elementarnih nepogoda, ratnih razaranja, sabotaža i prijenosom požara 
s požarom zahvaćenih objekata. 
 
 
   ZAHTJEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANJE I SMJEŠTAJ PISANE DOKUMENTACIJE 
 
UPUTA ZA RUKOVANJE I POSTUPANJE U SLUČAJU OPASNOSTI OD POŽARA KAO I OZNAKA OPASNOSTI 
 
Za potrebe gradilišta izvođač radova je u obvezi osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz 
područja gradnje, imati i elaborat zaštite od požara koji je poslužio kao podloga  
za izradu glavnog projekta građevine. 
Izvođač uređuje mjere zaštite od požara koje treba poduzeti na gradilištu tijekom građenja, kako bi se 
požarni rizik ograničio na prihvatljivu mjeru, te omogućila učinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu 
zaštitu. 
Do okončanja izgradnje i tijekom gradnje investitor i izvođač radova su dužni osigurati dokaze kvalitete i 
funkcionalnosti ugrađenih materijala i uređaja. 
Izvođač radova dužan je osigurati dokaze o kvaliteti izvedenih radova i ugrađenih proizvoda 
prema uvjetima u projektnoj dokumentaciji za instalacije: 
 

- dokaz o ispravnosti gromobranskih instalacija 
- dokaz o ispravnosit električnih instalacija 
- dokaz o ispravnosti plinske instalacije 
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ZAHTJEVI ZA SMJEŠTAJ OSOBA, UREĐAJA, OPREME I VOZILA ZA POTREBE   
 VATROGASNE SLUŽBE 

 
Obzirom na kategoriju ugroženosti od požara ( III. kategorija ) za predmetnu građevinu nema posebnih 
zahtjeva za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne službe. 

 
 
 

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA ZA POJEDINE KLASE VATROOTPORNOSTI : 
 

 Na temelju prikaza stanja, uzimajući u obzir vrijednosti relevantnih pojedinačnih čimbenika i to: 
 - površina požarnog odjeljka 
 - uređaje za odimljavanje i odvođenje toplote 
 - mobilno i imobilno požarno opterećenje 
 - intervencija vatrogasne pristojbe 
 - karakteristike zapaljivih materijala u požarnom odjeljku 
 - ugroženost osoba 
 - mobilnu i imobilnu požarnu opterećenost 
 - zapaljivost materijala u požarnom odjeljku 
 - zadimljavanje 
 - korozivnost plinovitih produkata izgaranja 
 - visina objekta 
dolazi se do konačnog rezultata provedene analize koji se iskazuje numeričkom vrijednošću. 
Analizom numeričke vrijednosti, ovisno o klasi vatrootpornosti požarnog odjeljka proizlaze zaključci o potrebi 
provedbe dodatnih mjera zaštite od požara (slijede listovi sa izračunima). 
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OBRAZAC ZA IZRAČUNAVANJE TRVB – 100 

Požarni odjeljak 1 
Dječji vrtić_postojeći dio 

POŽARNI ODJELJAK 1 

Djelatnost (TRVB 
126) 

66 

dužina l (m) = 17,30 Dječji vrtić 

širina b (m) = 16,30 pristupačan F x b = G = 3 847 

površina F (m2) = 236 nepristupačan F x b x 1,5 = G’ =  

Požarno opterećenje 
imobilno qi (MJ/m2) = 100 

mobilno qm (MJ/m2) = 300 

ukupno(prosječno) q (MJ/m2) = 400 

Požarno 
optereće

nje 

Ugrožen
ost od 
požara 

Opasnost 
od 

zadimljav
. 

Opasnost 
od 

korozije 

Opasnost 
od 

aktiviranj
a 

Ugrožen
ost 

osoba 

Vatrogas
na 

postrojb
a 

Visina zgrade (m) 

kategorij
a 

klasa kategorij
a 

kategorij
a 

kategorij
a 

klasa kategorij
a 

iznad tla ispod tla 

301 do 
400 

III - - - 4 3 0,25  m - 

Q        x C        x R        x K        x A        x P        x E        x H        = B 
1,2 1,2 1,0 1,0 1,2 1,4 1,25 1,00 3,02 

ODT 

ne 
postoji  

* 
(G + 442000) x B / 625000 = S x F = 2,15 

(G’ + 442000) x B / 625000 = S x F =  

postoji  
(G + 603000) x B / 833000 = S x F =  
(G’ + 603000) x B / 833000 = S x F =  

Klasa vatrootpornosti 
Potrebne mjere zaštite od požara 

bez ODT sustava sa ODT sustavom 
F <30   
F 30   
F 60   
F 90 S-3  

 

Oznake 
mjera 
zaštite 

od 
požara 

S - 1 
Za vrijeme radnog vremena odmah spremna za akciju pogonska vatrogasna 
postrojba 

S - 2 Pogonska vatrogasna postrojba sa stalnom službom dežurstva 0-24 sata 
S - 3 Automatska vatrodojava, čija je centrala dežurna 0-24 sata 

S - 4 
Automatska vatrodojava s priključkom na vatrogasnu postrojbu s dežurstvom 0-
24 sata 

S - 5 Sustav automatskog gašenja požara 
Napomena  
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OBRAZAC ZA IZRAČUNAVANJE TRVB – 100 

Požarni odjeljak 2 
Dječji vrtić_novi dio 

POŽARNI ODJELJAK 2 

Djelatnost (TRVB 
126) 

66 

dužina l (m) = 17,50 Dječji vrtić 

širina b (m) = 16,16 pristupačan F x b = G = 3 652 

površina F (m2) = 226 nepristupačan F x b x 1,5 = G’ =  

Požarno opterećenje 
imobilno qi (MJ/m2) = 100 

mobilno qm (MJ/m2) = 300 

ukupno(prosječno) q (MJ/m2) = 400 

Požarno 
optereće

nje 

Ugrožen
ost od 
požara 

Opasnost 
od 

zadimljav
. 

Opasnost 
od 

korozije 

Opasnost 
od 

aktiviranj
a 

Ugrožen
ost 

osoba 

Vatrogas
na 

postrojb
a 

Visina zgrade (m) 

kategorij
a 

klasa kategorij
a 

kategorij
a 

kategorij
a 

klasa kategorij
a 

iznad tla ispod tla 

301 do 
400 

III - - - 4 3 0,25  m - 

Q        x C        x R        x K        x A        x P        x E        x H        = B 
1,2 1,2 1,0 1,0 1,2 1,4 1,25 1,00 3,02 

ODT 

ne 
postoji  

* 
(G + 442000) x B / 625000 = S x F =  

(G’ + 442000) x B / 625000 = S x F =  

postoji  
(G + 603000) x B / 833000 = S x F = 2,20 
(G’ + 603000) x B / 833000 = S x F =  

Klasa vatrootpornosti 
Potrebne mjere zaštite od požara 

bez ODT sustava sa ODT sustavom 
F <30   
F 30   
F 60   
F 90  S-3 

 

Oznake 
mjera 
zaštite 

od 
požara 

S - 1 
Za vrijeme radnog vremena odmah spremna za akciju pogonska vatrogasna 
postrojba 

S - 2 Pogonska vatrogasna postrojba sa stalnom službom dežurstva 0-24 sata 
S - 3 Automatska vatrodojava, čija je centrala dežurna 0-24 sata 

S - 4 
Automatska vatrodojava s priključkom na vatrogasnu postrojbu s dežurstvom 0-
24 sata 

S - 5 Sustav automatskog gašenja požara 
Napomena  
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         MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU 
 
Mjere zaštite od požara na gradilištu provode se kontinuirano dok gradilište postoji. 
 
OPASNOSI I ZAŠTITE OD POŽARA NA GRADILIŠTU 
 
Opasnosti od požara na gradilištu nastaju zbog različitih svojstava otpornosti reakcije na požar 
materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod građenja. 
Najčešća mijesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i širenje požara na gradilištima su: 
 

- mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih stvari 
- skladište plinskih boca 
- prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala 
- deponij građevinskog otpada 
- ambalažni materijali 
- uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara ( peći za grijanja, plinski i 

električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr. ) 
- uporaba ljepila i obrada 
- uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu ( varenje ljepenke, skidanje uljnog naliča,  pušenje i sl. ) 
- uporaba uređaja i alata koji iskre  
- spaljivanje raznog materijala  
- rušenje i demontaže 
- puštanje u rad pojednih instalacija ( plina, struje ) 
 
Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje potrebno 
je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i izvan radnog 
vremena, koje uključuju: 
 
- mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka ( ograđivanje gradilišta, čuvarska služba i dr. ) 
- mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba 
- mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namjenjene za potrebe građenja ( 

pirotehnika i sl. ) i obavljanja opasnih radnji ( pušenje i sl. ) 
- mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju potrebnih 

mjera zaštite od požara 
- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i 

spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom 
- odabir  mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu ( stambene barake, kontenjeri i dr. ) koji se odnose 

na sigurnosne udaljenosti ( minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata na gradilištu ), 
požarna svojstva konstrukcijskih elemenata ( minimalno razreda reakcije na požar A2 ), grijanje i 
hlađenje prostorija ( zatvoreni sustavi i dr. ) 

- odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari ( sigurnosne udaljenosti, 
ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara ) 

- mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar ( zavarivanje – elektrolučno ili 
autogeno, rezanje reznom pločom, bušenje, ljemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je 
varenje ljepenke kod hidroizolacijskih radova, skidanje boja plamenikom i sl. ) 

- mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara     ( 
vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i dr. ) 

- mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja  
- mjere zbinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada ( osobito ambalažnog otpada, krpa natopljenih 

natapalima i sl. ) 
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- odabir odgovarajuće izvedbe ( Ex-izvedba ) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, opreme i 
alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe 

- mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja 
- mjere provjere provođenja mjera zaštita od požara 
- način posupanja i uzbunjivanja u slučaju požara ( pozivanja brojeva telefona koje treba nazvati: zaštita i 

spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 ) 
 
Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem prate stanje na gradilištu. 
Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač radova. 
Ukoliko kod građenja sudjeluje više izvođača, odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je 
glavni izvođač radova. 
Na gradilištima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog požarnog rizika, ili su otežani uvjeti 
gašenja i spašavanja, provode se dodatne mjere zaštite od požara sukladno izređenoj porsudbi privremeno 
povečanog požarnog rizika. 
Na zaštitu od požara gradilišta na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju pojedina područja 
ovisno o vrsti radova koji se u pojednim fazama građenja izvode na gradilištu. 
 

 
 
                                                                                 Glavna projektantica : 

                                                                                 Astrida Hajzler Fišter, dipl. ing. arh. 
                                                                                 br. upisa u razred ovlaštenih arhitekata: 3023 
                                                                                 klasa:UP/I-350-07/04-01/3023, Ur.br. 314-01-04-1 

                                                                           

  

 

 

 

 

                                                                               Stručna osoba ovlaštena za izradu elaborata zaštite od požara: 
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TVRTKA: OPĆE GRAĐEVINSKO PODUZEĆE  d.o.o. , 
GLAVNA  29, PRELOG 
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GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE 
(PREDŠKOLSKA USTANOVA) – DJEČJI VRTIĆ 

MJESTO GRADNJE: DRAŠKOVEC 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: OGP 80/21 
BROJ TD I DATUM IZRADE: 80/21 ,  od  6. 2021. 
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA : ARHITEKTONSKI PROJEKT 
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GRAFIČKI DIO - PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





S

TLOCRT PRIZEMLJA    M 1:100
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

EI 90-C2

EI 90-C2

PANIK LETVA

PANIK LETVA

ZH 1

ZH 2

U1

EI 90-C2

PANIK LETVA

ZH 1

U6

U1

U2 U3

U4 U5

PANIK LETVA

PRIZEMLJE NETO POVRŠINA

1. Natkriveni ulaz (10,6 x 0,0), vanjska ker.    0,00 m2
2. Vjetrobran, keramika                                  8,00 m2
3. Predprostor + garderoba, keramika         33,25 m2
4. Ured, parket                                             10,60 m2
5. Soba za izolaciju, parket                            8,70 m2
6. Wc, keramika                                             2,80 m2
7. Sanitarni čvor (odgajatelj+djeca), ker.      15,70 m2
8. Praonica (čistačica), keramika                    6,60 m2

10. Boravak (jaslice I), antistatik PVC pod    50,00 m2
11. Predpr. s garderobom za kuharicu, ker.    4,90 m2
12. Kuhinja, keramika                                    16,70 m2
13. Wc, keramika                                             2,90 m2

15. Ložionica, keramika                                  7,40 m2

UKUPNO:                                                  462,55 m2

14. Spremište, keramika                                  4,95 m2

16. Hodnik, keramika                                      23,25 m2
17. Sanitarni čvor (jaslice), keramika             19,10 m2
18. Sanitarni čvor (odgajatelj + djeca), ker.    18,90 m2
19. Spremište, keramika                                 16,20 m2
20. Boravak (jaslice II), antistatik PVC pod    62,70 m2

23.  Nat. terasa (48,7 x 0,0), vanjska keramika  0,00 m2
22.  Vjetrobran, keramika                                 3,75 m2

VDC

IP

- dojavnik optičkog tipa

- termički dojavnik

- ručni javljač

- centrala vatrodojave

- unutarnja sirena

- vanjska sirena s bljeskalicom

IP

panik rasvjeta nadgradna LED svjetiljka, autonomije 1h, sa LED izvorom svjetlosti 1,2W
s piktogramom smjera evakuacije

panik rasvjeta nadgradna LED svjetiljka 3 W, IP65, 330 lm 
autonomije 1h, sa LED izvorom svjetlosti 3 W. 
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TVRTKA: OPĆE GRAĐEVINSKO PODUZEĆE  d.o.o. , 

GLAVNA  29, PRELOG 
INVESTITOR: GRAD PRELOG, GLAVNA 35, 40323 PRELOG,  

OIB  55624885874 
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE 

(PREDŠKOLSKA USTANOVA) – DJEČJI VRTIĆ 
MJESTO GRADNJE: DRAŠKOVEC 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: OGP 80/21 
BROJ TD I DATUM IZRADE: 80/21 ,  od  6. 2021. 
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA : ARHITEKTONSKI PROJEKT 
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Na temelju čl.28   Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (Narodne novine RH broj 

118/19, 65/20) donosim: 

Z A K LJ U Č A K 
 

kojim se potvrđuje da je u svim dijelovima glavnog projekta, zajednička oznaka projekta (ZOP):  OGP 80/21, 
  

POPIS SASTAVNIH DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA I  PROJEKTANATA : 
 

 
 

DIO GLAVNOG PROJEKTA: PROJEKTANT / 
OVLAŠTENA OSOBA: 

TVRTKA: 

    
1. ARHITEKTONSKI PROJEKT 

oznake TD 80/21 
Projektantica: Astrida Hajzler 
Fišter, d. i. a. 
broj ovlaštenja: A 3023 

OGP d.o.o., Glavna 29, PRELOG, 
OIB 62832727394 

    
2. ARHITEKTONSKI PROJEKT:   
 PROJEKT RACIONALNE 

UPORABE ENERGIJE I 
TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE 
oznake TD 80/21 

Projektantica: Astrida Hajzler 
Fišter, d. i. a. 
broj ovlaštenja: A 3023 

OGP d.o.o., Glavna 29, PRELOG, 
OIB 62832727394 

    
3. GRAĐEVINSKI PROJEKT :   
 PROJEKT KONSTRUKCIJE, 

VODOVODA I ODVODNJE, 
UREĐENJE OKOLIŠA 
oznake TD 80/21 

Projektant:  
Ivan Balog, d. i. g. 
broj ovlaštenja: G 1324 

OGP d.o.o., Glavna 29, PRELOG, 
OIB 62832727394 

    
4. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

oznake 259/2021 
Projektant: 
Marijan Marciuš, d. i. el. 
broj ovlaštenja: E 238 

MBT INŽENJERING d.o.o.,  
Trnavska 19, MACINEC,  
OIB 46514305761 

    
5. STROJARSKI PROJEKT:   
 PROJEKT STROJARSKIH 

TERMOTEHNIČKIH 
INSTALACIJA 
oznake 435/2021 

Projektant: 
Zoran Bahunek, d. i. s. 
broj ovlaštenja: S 1699 

ECO PROJEKT d.o.o., 
Duga ulica 35, 
VARAŽDINSKE TOPLICE, 
OIB 98611931145 
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dokazano ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju od požara za građevinu: rekonstrukcija građevine 

javne i društvene namjene (predškolska ustanova) – dječji vrtić u Draškovcu, 

 

mjesto gradnje:  k.č.br. 1354/1, k.o. Draškovec,  Nikole Tesle 2, Draškovec  

investitor: GRAD PRELOG, GLAVNA 35, 40323 PRELOG, OIB  55624885874 

 

a temeljem čl. 28 i čl. 51  Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20). 

    
Prelog, lipanj 2021.                                             
 
 
 
  
                                                                                 Glavna projektantica : 

                                                                                 Astrida Hajzler Fišter, dipl. ing. arh. 
                                                                                 br. upisa u razred ovlaštenih arhitekata: 3023 
                                                                                 klasa:UP/I-350-07/04-01/3023, Ur.br. 314-01-04-1 

                                                                           

  

 

 

 

 

                                                                               Stručna osoba ovlaštena za izradu elaborata zaštite od požara: 
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ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE 
 
PROPISI I NORME 
 
 Zakon o gradnji (Narodne novine RH broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
 Prostorni plan uređenja Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske Županije br. 7/03, 22/08, 5/09, 4/12, 

5/13, 18/14, 7/20, pročišćeni tekst 20/20) 
 Zakon o  zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 105/20) 
 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke  sredini  u kojoj ljudi rade i borave( NN RH br. 

145/04, 46/08) 
HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN br. 53/91, 55/96)  

 Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
 
                 Analiza akustičkih svojstava i zaštite od buke rađena je na osnovu navedenih normativa te ih se 
izvoditelj dužan pridržavati prilikom izvedbe. 
U slučaju promjene vrste materijala ili konstrukcije, nova konstrukcija ne smije imati lošije karakteristike od 
karakteristika utvrđenih ovim elaboratom. 
 
Izvoditelj je dužan pribaviti sve certifikate i ostale dokumente za dokaz kvalitete uporabljenih materijala                           
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NAMJENA ZGRADE I KONSTRUKTIVNO RJEŠENJE 
 
Planiranom rekonstrukcijom odnosno dogradnjom postojećeg dječjeg vrtića povećava se smještajni kapacitet 
dječjeg vrtića. Planiranom rekonstrukcijom odnosnom dogradnjom postojećeg dječjeg vrtića, ukupni smještajni 
kapacitet dječjeg vrtića povećat će se na: dvije jasličke skupine, jedna za 10 djece i druga za 12 djece 
te na dvije starije skupine, jedna srednja skupina za 20 djece i jedna starija skupina za 25 djece. 

Vanjski zidovi su od blok opeke debljine 30 cm, a unutarnji zidovi debljine 25 cm. Pregradni zidovi su od opeke 
debljine 12 cm. Fasada je obrađena toplinskim sustavom ETIKS . 

Stropovi su polumontažni fert stropovi debljine 20 cm s plivajućim podom. 
Vanjska stolarija je od PVC-a s IZO ostakljenjem. 
 
PROPISI I NORME 
 
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 105/20) 
 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke  sredini  u kojoj ljudi rade i borave( NN RH br. 

145/04, 46/08) 
HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN br. 53/91, 55/96)  

 Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
 
              - Pravilnik o hrvatskim normama za akustičku tehniku u          
                 građevinarstvu ( Sl. list br. 67/89);                         
               - HRN U.J6.041 ;                                                
               - HRN U.J6.043 ;                                                
               - HRN U.J6.045 ;                                                
               - HRN U.J6.047 ;                                                
               - HRN U.J6.049 ;                                                
               - HRN U.J6.051 ;                                                
               - HRN U.J6.151 ;                                                
               - HRN U.J6.153 ;                                                
               - HRN U.J6.201 ;                                                
               - HRN U.J6.253 ;                                                
               - DIN 4109 Schallschutz im Hochbau (1989), Beiblatt 1 i Beiblatt 2 (11/89) 
      - Fasold, Sontag: Bauphysikalische entwurfslehre 4. – Bauakustik 
      - Gösele: Zvučna zaštita 
      - H.W. Bobran: Handbuch der Baupraktiker 
            - VDI 2571 
      - Peter Lord and Duncan Templeton: Detailing for Acoustics, 1996. 

Računska analiza i ocjena akustičkih karakteristika građevinskih elemenata i konstrukcija predmetnog objekta 
izvršena je prema zahtjevima iz 
-HRN U.J6.201 (1989) akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada, 
-HRN U.J6.151 (1982) akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije, 
-HRN U.J5.153 (1989) akustika u građevinarstvu. Metode izražavanja zvučne izolacije jednim brojem, 
-Beiblatt 1 zu DIN 4109 (1989) zvučna zaštita u visokogradnji. 

Projektirana zvučna zaštita u skladu je s navedenim važećim propisima. 
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Predmetna građevina nalazi se prema tablici 1 Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u 
kojoj ljudi rade i borave u zoni buke 2. "Zona namijenjena samo stanovanju i boravku" za koju najviše 
dopuštene ocjenske razine buke imisije LRAeq iznose: 
 LRAeq = 55 dB(A) za dan, i 
 LRAeq = 40 dB(A) za noć. 
Predmetna građevina koristiti će se samo tijekom dana, tako da je mjerodavna dopuštena razina buke tijekom 
dana. 

Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, te Prilogu 
Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu, najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine buke 
LRAeq iznose: 
 -sobe za odmor djece i rad s djecom LRAeq = 35 dB(A) 
 -uredske prostorije LRAeq = 45 dB(A) 
 -pomoćne, prateće prostorije LRAeq = 50 dB(A) 

Potrebne najmanje vrijednosti zvučne izolacije RW i najviše dopuštene vrijednosti udarnog zvuka LW, za 
pojedine pregradne građevinske elemente, prema HRN U.J6.201 iznose: 

 -pregradni zidovi bez vrata između prostorija za  

      dnevni boravak djece  RW = 46 dB 

 -pregradni zidovi bez vrata između spavaonica  RW = 46 dB 

 -pregradni zidovi bez vrata između prostorija za  

      dnevni boravak djece ili spavaonica i prostorija 

      za druge namjene  RW = 52 dB 

 -pregradni zidovi između uredskih prostorija  RW = 42 dB 

 -pod na tlu  LW = 68 dB 

    -vrata prostorija za dnevni boravak i spavaonica  RW = 35 dB. 
 
 
ZAHTJEVI IZVEDBE U AKUSTIČKOM POGLEDU 

 

Kod izvedbe plivajućeg poda treba paziti da se ugradi elastificirani ekspandirani polistiren (a ne obični). 
Materijali koji se ugrađuju moraju posjedovati odgovarajući dokaz kvalitete tj trebaju biti sukladni sa 
zahtjevima iz specifikacijskih normi za dotični proizvod te sa zahtjevima iz ovog  projekta. Plivajući estrih treba 
odvojiti trakama elastificiranog polistirena debljine 1 cm od svih okolnih zidova kako ne bi nastali kruti zvučni 
mostovi. Podloga na koju se polaže elastificirani polistiren treba biti ravna i očišćena, bez izbočina i ostataka 
šljunka ili drugih materijala.  

Kod zidanja zidova treba paziti da se sve sljubnice potpuno ispune mortom.  

Ispitivanja zvučne izolacije ostakljenih elemenata potrebno je provesti prije njihove montaže. 

Svi prodori instalacija kroz pregradne građevne elemente trebaju se u potpunosti zabrtviti mineralnom vunom 
i trajno elastoplastičnim kitom ili na drugi zadovoljavajući način. Dijelovi instalacija i opreme koji u svom radu 
stvaraju vibracije moraju se osloniti preko elastičnih podmetača kako bi se spriječilo širenje vibracija na 
konstrukcije zgrade. 
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VANJSKI ZID OD OPEKE 
  
  Materijal sloja (iznutra prema van) 
- vapneno-cementna žbuka  2,00 cm 
- šuplji blokovi od gline  30,00 cm 
- polimer-cementno ljepilo  0,50 cm 
- FKD S termal ploča                                                             15,00 cm 
- polimer-cementna žbuka, armirana mrežicom od staklenih vlakanaca 0,50 cm 
- završna obrada - silikatna žbuka  0,20 cm 
   
 Proračun i ocjena zvučne izolacije 
Proračun će se izvršiti prema citiranom DIN-u. 
Površinska masa građevinske konstrukcije promatrane kao akustički jednostruke je 
      M = 0.29x1100 + 30 = 349 kg/m2 
Približna vrijednost ponderirane zvučne izolacije samog zida od opeke iznosi 
      RW = 51 dB. 
Ostali slojevi zida ne utječu značajnije na vrijednost zvučne izolacije. 

Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/2004) 
dopuštena ocjenska ekvivalentna razina (vanjske) buke u prostoru soba za odmor djece iznosi 35 dB(A) 
(najstroži zahtjev). Navedeni uvjet zadovoljava razina vanjske buke do: 
 L = 51 + 35 – 5 = 81 dB(A). 
S obzirom na lokaciju predmetne građevine, vanjska komunalna buka biti će mnogo manja od gore izračunate 
najveće još dopuštene vrijednosti. Slijedi stoga da projektirana građevinska ZADOVOLJAVA u pogledu zvučne 
izolacije. 
 
PREGRADNI ZID OD OPEKE, debljine 25 cm 
  
 Materijal sloja  
- vapneno-cementna žbuka  2,00 cm 
- šuplji blokovi od gline  25,00 cm 
- vapneno-cementna žbuka  2,00 cm 
 
 Proračun i ocjena zvučne izolacije 
Proračun će se izvršiti prema citiranom DIN-u. 
Površinska masa građevinske konstrukcije promatrane kao akustički jednostruke je 
      M = 0.29x1100 + 2x30 = 379 kg/m2 
Približna vrijednost ponderirane zvučne izolacije zida od opeke iznosi 
      RW = 48 dB > RW,min = 46 dB. 
Površinska masa bočnih konstrukcija veća je od 300 kg/m2.  
Slijedi da projektirana građevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvučne izolacije.  
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PREGRADNI ZID OD OPEKE, debljine 12 cm 
  
Materijal sloja  
- vapneno-cementna žbuka  2,00 cm 
- šuplji blokovi od gline  12,00 cm 
- vapneno-cementna žbuka  2,00 cm 
 
Proračun i ocjena zvučne izolacije 
Proračun će se izvršiti prema citiranom DIN-u. 
Površinska masa građevinske konstrukcije promatrane kao akustički jednostruke je 
      M = 0.12x1100 + 2x30 = 192 kg/m2 
Približna vrijednost ponderirane zvučne izolacije zida od opeke iznosi 
      RW = 44 dB ≥ RW,min = 42 dB ili 44 dB. 
Površinska masa bočnih konstrukcija veća je od 300 kg/m2.  
Slijedi da projektirana građevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvučne izolacije 
 
 
POD NA TLU 
  
Materijal sloja (odozgo prema dolje)  
- završna podna obloga, ovisno o namjeni prostora (keramičke pločice, PVC antistatik pod )  
- plivajući armirani cementni estrih  6,00 cm 
- EPS – podno grijanje  2,0 cm 
- Naturboard TP podna ploča                                              7,00 cm 
- elastificirani ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 3,00 cm 
- polimer-bitumenska traka s uloškom poliesterskog filca, dva sloja 0,50 cm 
- hladni bitumenski prednamaz 
- armirani beton  12,00 cm 
- nabijeni šljunak  
  
12.2 Proračun i ocjena zvučne izolacije 
Dinamički modul elastičnosti elastificiranog polistirena treba biti manji od 0.2 MN/m2, koju vrijednost u pravilu 
ovaj materijal i ima. Dinamička krutost elastičnog sloja elastificiranog polistirena iznosi: 
      s'= 0.6/0.02 = 30 MN/m3 
Površinska masa plivajućeg estriha je: 
      M = 0.06x2100 = 126 kg/m2 > 70 kg/m2  
Prema tablici 17 iz Beiblat 1 poboljšanje izolacije zvuka udara radi izvedbe plivajućeg poda iznosi: 

      LW = 26 dB. 
Ocjenjuje se da projektirani pod potpuno zadovoljava u pogledu izolacije od zvuka udara. 
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STROP PREMA TAVANU 
  
13.1 Materijal sloja  
- plivajući armirani cementni estrih  5,00 cm 
- polietilen 0,25 mm  0,025 cm 
- Naturboard TP podna ploča                                              15,00 cm 
- fert strop  20,00 cm 
- vapneno-cementna žbuka  2,00 cm 
 
13.2 Proračun i ocjena zvučne izolacije 
Proračun će se izvršiti prema Beiblatt 1 zu DIN 4109. 
Površinska masa nosive međukatne konstrukcije iznosi: 
 M = 0,20x2300 + 30 = 490 kg/m2 
Površinska masa bočnih konstrukcija veća je od 300 kg/m2. 
Približna vrijednost zvučne izolacije međukatne konstrukcije s plivajućim podom iznosi  

  R’W = 58 dB > R’W,min = 52 dB. 

Slijedi da projektirana građevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvučne izolacije od zračnog zvuka za 
sve namjene susjednih prostorija. 
 
Prema tablici 16 razina udarnog zvuka same nosive armirano betonske ploče iznosi: 
 Ln,W,eq = 71 dB 
Potrebno poboljšanje izolacije od udarnog zvuka iznosi: 

 LW,min = Ln,W,eq + 2 – Ln,W,max 

LW,min = 71 + 2 – (68-5) = 10 dB 
U gornjem izrazu 5 dB oduzeto je stoga što se zahtjev iz naših propisa odnosi na razinu udarnog zvuka u 
oktavnim pojasevima, a metodologija iz DIN-a se odnosi na tercne pojaseve frekvencija. 
Dinamički modul elastičnosti elastificiranog polistirena treba biti manji od 0.6 MN/m2, koju vrijednost u pravilu 
ovaj materijal i ima. Dinamička krutost elastičnog sloja elastificiranog polistirena iznosi: 

s'= 0.6/0.02 = 30 MN/m3 
Površinska masa plivajućeg estriha je: 
      m' = 0.05x2100 = 105 kg/m2 > 70 kg/m2  
Prema tablici 17, red 2 iz Beiblatt 1, poboljšanje izolacije zvuka udara radi izvedbe plivajućeg poda iznosi: 

     LW = 26 dB > LW,min = 10 dB. 

Vlastita frekvencija plivajućeg estriha iznosi: 

 f0 = 160 '/' ms  

 f0 = 160 105/30 = 85,5 Hz < 100 Hz 

Ocjenjuje se da projektirana međukatna konstrukcija potpuno zadovoljava u pogledu izolacije od zvuka udara.  
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OSTAKLJENI FASADNI ELEMENTI 

Ostakljenje fasada je izolacijsko IZO staklo, trostruko, dva staklo Low E. Okviri su od PVC profila.  

Za očekivanu razinu vanjske buke pred najizloženijom fasadom buduće zgrade od najviše   
      LRAeq = 60 dB(A)  
te najvišu dopuštenu ocjensku ekvivalentnu razinu buke od  
 LRAeq = 35 dB(A) u sobama za odmor (najstroži zahtjev), 
potrebna vrijednost zvučne izolacije ostakljenih dijelova fasade iznosi 
 RW = 60 – 35 + 5 = 30 dB. 

Ovim se projektom zahtjeva vrijednost zvučne izolacije ostakljenih elemenata od najmanje  
RW = 33 dB. 

Prije ugradnje ostakljenih elemenata i vrata u zgradu treba laboratorijskim mjerenjima dokazati da njihova 
vrijednost zvučne izolacije zadovoljava navedene zahtjeve.  
  
 
BUKA INSTALACIJA  

Sve instalacije koje u svom radu proizvode vibracije montirati će se na nosivu konstrukciju preko odgovarajućih 
vibroizolatora kako bi se spriječilo širenje vibracija na konstrukciju zgrade. Otvori za dovod i odvod zraka 
snabdjeti će se odgovarajućim prigušivačima zvuka tako da razina buke instalacija ispred ovih otvora ne bude 
veća od 50 dB(A). S obzirom na instaliranu opremu očekivana razina buke u prostoru kotlovnice iznosi do 70 
dB(A). Očekivana razina buke ispred prozora i vanjskih vrata ovog prostora iznosi: 

 L = 70 – 33 – 1 = 36 dB(A) < Ldop = 55 – 5 = 50 dB(A). 

Zaključuje se da nema opasnosti od ometanja bukom iz kotlovnice okoliša predmetne zgrade. 

U svakom slučaju, nakon puštanja u rad uređaja u kotlovnici te drugih tehničkih sustava zgrade, a prije početka 
korištenja zgrade, potrebno je provesti mjerenja buke instalacija za normalni i maksimalni režim rada i u 
slučaju potrebe poduzeti odgovarajuće dodatne mjere za njeno smanjenje.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Projektantica: 
 

                                                                                                       Astrida Hajzler Fišter, dipl. ing. arh. 
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PROGRAM  KONTROLE  I  OSIGURANJA  KVALITETE 
 
 
 
Tijekom građenja u svim fazama gradnje potrebno je osigurati kontrolu kvalitete izvedenih radova. Do 
donošenja propisa o hrvatskim normama određeni novi proizvodi i oprema mogu se upotrebljavati samo 
temeljem odobrenja ministra. Za sada se primjenjuje postojeći sustav dokazivanja. Svi ostali građevinski 
proizvodi, materijali i oprema mogu se ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana certifikatom 
(atestom). 
 
Zemljani radovi 
 
Nakon izvršenih iskopa izvoditelj radova obavezan je pozvati geotehničara, koji upisom u dnevnik konstatira da 
li je kategorija i nosivost predviđena u geotehničkom elaboratu jednaka stvarnom stanju. Ako je tlo slabije 
kvalitete u odnosu na predviđenu potrebno je to upisati u građevinski dnevnik i konzultirati  projektanta 
konstrukcije. 
 
Betonski i armirano betonski radovi 
 
Kod izrade betona i kod izvođenja bet. radova potrebno je vršiti sva potrebna ispitivanja i kontrole u skladu s 
hrvatskim normama. Proizvođač betona je dužan izraditi projekt betona koji mora zadovoljavati zahtjevima 
projekta konstrukcije i osigurati pravilnu primjenu tehnoloških postupaka kod betoniranja. Projekt betona 
mora biti usaglašen s projektom konstrukcije i drugim važećim propisima. Prije promjene s njime se moraju 
suglasiti projektant konstrukcije i investitor. S njihovim prihvaćanjem, projekt betona sastavni je dio ugovora i 
izvedbene dokumentacije. 
 
Svi sastojci betona moraju odgovarati propisanim normama: 
 
cement: HRN B.C1.009 
 HRN B.C1.011 
 HRN B.C1.013 
 HRN B.C1.014 
agregat: HRN B.B3.100 
 HRN B.B2.010 
 
voda: HRN U.M1.058 
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dodaci betonu: HRN U.M1.035 
 HRN U.M1.037 
čelik za  
armiranje: HRN C.K6.020 
 HRN C.K6.120 
 HRN U.M1.091 
 
Proizvođač betona mora ispunjavati uvjete norme HRN U.M1.050. 
Prije početka betoniranja potrebno je izvršiti kontrolu oplate i armature te da je armatura pravilno učvršćena u 
oplatu. Kontrolu obavljaju nadzorni inženjer i voditelj građenja i mišljenje upisuju u građevinski dnevnik. 
Način ugradnje i vibriranja betona, njegovanje betona te program uzimanja betonskih uzoraka i kriteriji na 
osnovu kojih se ocjenjuje kvaliteta betona moraju biti definirani i propisani u projektu betona, u skladu s 
pravilnikom PBAB i HRN U.M1.004, te HRN U.M1.045, HRN U.M1.048. 
 
Izolaterski radovi 
 
Da bi se osigurala kvaliteta izolaterskih radova, prije početka radova potrebno je izvršiti kontrolu ispravnosti i 
kvalitete podloge. 
Za izvođenje hidroizolacije, toplinske i zvučne izolacije moraju se upotrebljavati materijali koji odgovaraju 
važećim normama, a materijali za koje ne postoje norme, samo ako je njihova kvaliteta dokazana atestom. 
Fasaderski radovi moraju se izvesti prema tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova i HRN U.F2.010. 
 
Zidarski radovi 
 
Svi zidani dijelovi građevine moraju se izvesti prema Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07 ) 
Materijali za izvođenje zidova moraju odgovarati slijedećim nomama: 
opeka: HRN B.D1.011 
       HRN B.D1.015 
       HRN U.N1.100 
mort       HRN U.M2.010 
 HRN U.M2.012 
pijesak za mort HRN B.B8.039 
 HRN B.B8.040 
vapno za mort HRN B.C1.020 
 
može se upotrebljavati hidratizirano vapno industrijski proizvedeno uz dokaz kvalitete (atest) 
 
cement za mort HRN B.C1.011 
 HRN B.C1.012 
 
Prije žbukanja mora se izvršiti kontrola zidova i stropova, te početi žbukanje tek pošto se utvrdi da su izvedeni 
u skladu s tehničkim mjerama i propisima. 
 
 
Tesarski radovi 
 
Skele moraju udovoljavati propisima zaštite na radu. Čelične cijevi za skele moraju biti u skladu s HRN 
C.B5.021, i HRN C.B3.021. 
Sve skele i oplate u svemu izvoditi prema pravilniku PBAB (Sl. list br. 11/87), te normi HRN U.C9.400. 
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Limarski radovi 
Prije početka radova potrebno je provjeriti građevinske elemente na koje se pričvršćuje limarija i upozoriti na 
eventualne nedostatke da bi se isti na vrijeme otklonili. 
Izvođač radova je dužan prije početka radova detalje usuglasiti s projektantom. 
Materijali moraju biti neupotrebljeni, moraju odgovarati normama, a ukoliko ovih nema moraju posjedovati 
ateste o kvaliteti. 
Limarski radovi moraju se izvoditi prema ovim normama: 
 
 HRN U.N9.052 
 HRN U.N9.053 
 HRN U.N9.054 
 HRN U.N9.055 
 
Staklarski radovi 
 
Izvođač prije početka radova mora provjeriti stvarne mjere naručenih radova i sve podloge u koje postavlja 
materijal, te o eventualnim nedostacima pismeno obavijestiti nadzornog inženjera. 
Izvođač je dužan zaštititi izvedena radove i predmete sve do primopredaje. 
Nužno je pridržavati se slijedećih normi: 
 
 HRN U.F2.025 
 HRN B.E1.011 
 HRN B.E1.080 
 HRN B.E1.050 
 HRN U.C6.050 
 
Ličilački radovi 
 
Bojenje bravarije izvoditi u skladu s HRN U.F2.012. 
Materijali kao zaštita od korozije moraju odgovarati HRN H.C1.023 i HRN H.C1.034. 
Svi ostali radovi i materijali koji se upotrebljavaju moraju biti usklađeni prema važećim normama odnosno 
imati ateste o kvaliteti. 
 
Zaštita od požara 
 
Požarne značajke ugroženih konstrukcija, opreme i materijala moraju biti dokazane slijedećim normama: 
 
 HRN Z.C0.003. 
 HRN Z.C0.005. 
 HRN Z.C0.012. 
 HRN Z.C2.020. 
 HRN U.J1.010. 
 HRN U.J1.030. 
 HRN U.J1.040. 
 HRN U.J1.090. 
 HRN U.J1.240. 
 
 
 
            Projektantica: 
 

                                                                                                       Astrida Hajzler Fišter, dipl. ing. arh. 
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OIB  55624885874 

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE 
(PREDŠKOLSKA USTANOVA) – DJEČJI VRTIĆ 

MJESTO GRADNJE: DRAŠKOVEC 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: OGP 80/21 
BROJ TD I DATUM IZRADE: 80/21 ,  od  6. 2021. 
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA : ARHITEKTONSKI PROJEKT 
NAMJENA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 

 
 

 

 ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

 
1 Oblik i veličina građevne čestice: 

 
Postojeći dječji vrtić, za koji je izdana uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/09-02/8,  
URBROJ: 2109/1-13/3-09-06, izdana 23. ožujka 2009.  godine,  locirani je na građevnoj čestici koja je istovjetna 
sa  k.č. broj 1354/1, k. o. Draškovec  u naselju Draškovec, na adresi N. Tesle 2. 
Na predmetnoj katastarskoj čestici br. 1354/1, k.o. Draškovec, na adresi Nikole Tesle 2, Draškovec planira se 
rekonstrukcija postojećeg dječjeg vrtića. 
 
Površina građevne čestice  je 3.471 m2.  Tlocrtna površina rekonstruiranog dječjeg vrtića iznosi  
619,40 m2, keficijent izgrađenosti iznosi 619,40 / 3471 = 0,1785 i manj je od dozvoljenog. 
Površina parcele pod zelenilom iznosi 2310 m2, što je 66,50 % parcele. 
Parcela ima postojeći kolni i pješački prilaz sa javne prometne površine sa ulice N. Tesla i nalazi se unutar 
građevinskoga područja naselja Draškovec.  
Oblik i veličina  parcele vidljivi su iz situacije na geodetskoj podlozi u mjerilu 1: 500 i 1:250. 

 
 

2 Ocjena o usklađenosti građevine ili njezinog dijela s odredbama za provođenje i 
grafičkim dijelovima prostornih planova (za građevine za koje se prema posebnom 
propisu ne izdaje lokacijska dozvola) 

   
Predmetna rekonstrukcija postojeće građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova) – dječji 
vrtić u cijelosti je usklađena s Odredbama za provođenje i grafičkim dijelovima: 
Prostorni plan uređenja Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske Županije br. 7/03, 22/08, 5/09, 4/12, 
5/13, 18/14, 7/20, pročišćeni tekst 20/20) jer se ista prema karti br. 4.4. Građevinsko područje naselja 
Draškovec i Hemuševec, nalazi na području označenom kao zona javne i društvene namjene – predškolska i/ili 
školska – D4, te je usklađena sa pojedinim člancima Odredbe za provođenje Plana.   
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3 Namjena i veličina zgrade: 
 

Postojeći dječji vrtić ima uporabnu dozvolu KLASA: UP/I-361-05/09-02/8,  
URBROJ: 2109/1-13/3-09-06, izdana 23. ožujka 2009.  godine. 
Na predmetnoj katastarskoj čestici br. 1354/1, k.o. Draškovec, na adresi Nikole Tesle 2, Draškovec planira se 
rekonstrukcija postojećeg dječjeg vrtića. 
Rekonstrukcija postojećeg dječkeg vrtića se sastoji u slijedećem: 
- rušenje postojeće natkrivene terase sa istočne strane građevine 
- rušenje dijela nosivih i pregradnih zidova radi preoblikovanja prostora, a što je vidljivo na tlocrtu prizemlja – 
plan rušenja I demontaže   
- uklanjanje slojeva postojećeg poda do sloja hidroizolacije izvedene na podnoj armiranobetonskoj ploči radi 
izvedbe podnog grijanja u postojećem dijelu građevine  
- izvedba novog pregradnog zida debljine 12 cm unutar postojećprostorije boravka (jaslice I) čime se formira 
spojni hodnik postojećeg i novog dijela građevine 
- izvedba pregradnog zida debljine 12 cm unutar postojeće prostorije predprostora i garderobe čime se dobije 
prostorija praonice koja se spaja sa postojećom prostorijom ložionice 
- zamjena unutarnje i vanjske stolarije postojećeg dijela građevine 
- poboljšanje toplinske izolacije vanjskih zidova postojećeg dijela građevine čime se dobiva veća energetska 
učinkovitost građevine 
- poboljšanje toplinske izolacije na stropu prema tavanu na postojećem dijelu građevine čime se dobiva veća 
energetska učinkovitost građevine 
- postojeća građevina se dograđuje u etaži prizemlja  sa istočne strane, dogradnja je unutar tlocrtnog gabarita 
22,50 x 16,16 m, čime se dobivaju nove prostorije i to: boravak (jaslice II), boravak (starija grupa), sanitarni 
čvor (jaslice), sanitarni čvor (odgajatelj + djeca), spremište, hodnik, vjetrobran, natkrivena terasa. 

 
Planiranom rekonstrukcijom odnosno dogradnjom postojećeg dječjeg vrtića povećava se smještajni kapacitet 
dječjeg vrtića. Planiranom rekonstrukcijom odnosnom dogradnjom postojećeg dječjeg vrtića, ukupni smještajni 
kapacitet dječjeg vrtića povećat će se na: dvije jasličke skupine, jedna za 10 djece i druga za 12 djece 
te na dvije starije skupine, jedna srednja skupina za 20 djece i jedna starija skupina za 25 djece. 
Rekonstruirana građevina je unutar tlocrtnog gabarita 41,95 x 16,30 m.  
Katnost rekonstruirane građevine je prizemlje. 
Visina  vijenca  rekonstruirane građevine iznosi 3,60 m od kote uređenoga  terena na  mjestu  lociranja. 
Ukupna visina rekonstruirane građevine iznosi maksimalno 6,67 m. 

Nulta kota prizemlja se određuje kao apsolutna sa 143,30 m.n.m.  
 
 

GEOMETRIJSKI PODACI O ZGRADI : 
 
 
TLOCRTNA POVRŠINA REKONSTRUIRANE ZGRADE:                619,40 m2 

 
 
ISKAZ NETTO POVRŠINA  REKONSTRURANE ZGRADE: 
 
PRIZEMLJE: 
Natkriveni ulaz  (10,60 m2 x 0,00)=           0,00  m² 
Vjetrobran                                                     8,00  m² 
Predprostor + garderoba                          33,25  m² 
Ured                                                              10,60  m² 
Soba za izolaciju                                            8,70  m² 
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Wc                                                                    2,80  m² 
Sanitarni čvor (odgajatelj + djeca)            15,70  m² 
Praonica                                                           6,60 m² 
Boravak (srednja grupa)                              63,95 m² 
Boravak (jaslice I)                                         50,00  m² 
Predprostor s gard.                                        4,90  m² 
Kuhinja                                                          16,70  m² 
Wc                                                                    2,90  m² 
Spremište                                                        4,95  m² 
Ložionica                                                         7,40 m² 
Hodnik                                                          23,25  m² 
Sanitarni čvor (jaslice II)                              19,10  m2 

Sanitarni čvor (odgajatelj + djeca)            18,90  m2 

Spremište                                                      16,20  m2 

Boravak (jaslice II)                                        62,70  m2 

Boravak  (starija grupa)                                         82,20 m2 

Vjetrobran                                                                 3,75  m² 
Natkrivena terasa (48,70 m2 x 0,00)=                   0,00  m² 
UKUPNO NETTO PRIZEMLJE:                            462,55 m²   
UKUPNO BRUTTO PRIZEMLJE:                         540,15 m²   
 

 
UKUPNO NETO POVRŠINA REKONSTRUIRANE ZGRADE:                                           462,55 m2 

 
UKUPNO BRUTO POVRŠINA REKONSTRUIRANE ZGRADE:                                        540,15 m2 

 
UKUPNO BRUTO POVRŠINA POSTOJEĆE ZGRADE:                                                      279,83 m2 

 
UKUPNO BRUTO POVRŠINA DOGRADNJE ZGRADE:                                                    260,32 m2 

 
 

PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA GRAĐEVINE: 
(u svrhu obračuna komunalnog i vodnog doprinosa) 
Obujam građevine prema Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/2014) 
te Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog 
doprinosa (NN 15/2019). 
 
UKUPNO BRUTO OBUJAM DOGRADNJE ZGRADE:                                                  1.057,55 m3 

 
 
ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA – ARHITEKTONSKI PROJEKT: 
 
 

1.00. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI   2.700.000,00 kn 

    UKUPNO:  2.700.000,00 kn 

        PDV 25%:   675.000,00 kn 

    SVEUKUPNO:  3.375.000,00 kn 
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4. SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI   
 
Udaljenost rekonstruirane građevine  od  granica  parcele: od zapadne (ulične)  međe 20,0 m na najbližem 
mjestu, od sjeverne međe 0,52 m na najbližem mjestu, od južne međe 5,50 m na najbližem mjestu.  
Položaj rekonstruirane građevine na parceli prikazani je na situaciji na geodetskoj podlozi u mj. 1 : 500. 
 
5. OBLIKOVANJE   I OBRADA ZGRADE   
 
Dogradnja postojeće građevine je pravilnih  gabarita modernog arhitektonskog oblikovanja. Predviđaju se 
slijedeći građevni materijali i elementi oblikovanja: beton, opeka, drvo.  
Krov rekonstruirane građevine je višestrešan, pokriveni  crijepom, nagiba 25° i ravni krov. 
Glavni ulaz u građevinu je sa zapadne strane građevine. Gospodarski ulaz u građevinu je sa južne strana. 
Horizontalna izolacija protiv vlage postavlja se ispod zidova i podova prizemlja.  Hidroizolacija se izvodi 
ljepenkom sa zavarivanjem. 
Zidovi i stropovi se žbukaju, gletaju i boje. Zidovi u sanitarnim prostorijama oblažu se keramičkim pločicama do 
visine stropa. 
Fasada se izvodi od topl. izolacije  sa završnim slojem od fine mineralne žbuke i fasadne boje.  Prozori su iz PVC 
profila, ostakljeni "IZO" staklom . 
Unutrašnja su vrata drvena, furnirana.  
Podovi:  keramičke pločice i antistatic PVC pod .   
Osigurano je prirodno i umjetno osvjetljenje prostora te prirodna  ventilacija prostorija. 
 
6. KONSTRUKCIJA  ZGRADE   
 

Konstrukcija dogradnje rekonstruirane građevine se sastoji od zidova od opeke d = 30 i 25 cm. Unutarnji nosivi 
zidovi su od opeke d = 25 cm.   Zidovi  su ukrućeni horizontalnim i vertikalnim  armirano - betonskim  
serklažima. Nadvoji i grede su  armirano – betonski.  Pregradni zidovi izvode se od opeke d=12 cm.  
Temeljenje dogradnje vrši se na betonskim trakastim temeljima  C 25/30  i tem. serklažima  C 25/30.  
Strop dogradnje je fert strop. 
Krovište iznad dogradnje je drveno i ravni krov. 
 
7. OSIGURANJE PRISTUPA, BORAVKA I  KRETANJA OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI  
 

Za predmetnu zgradu je propisana obveza  osiguranja uvjeta za pristup, boravak i  kretanje osoba smanjene 
pokretljivosti. Osigurani su uvjeti za pristup osoba smanjene pokretljivosti. 
 

8. NAČIN PRIKLJUČENJA GRAĐEVNE ČESTICE NA PROMETNU POVRŠINU: 
 

Kolni i pješački prilaz parceli, na zapadnoj strani parcele, sa javne prometnice ulice Nikola Tesla, je postojeći i 
ne mijenja se.  
Završna obrada kolnih prilaza je od suvremenog kolnog zastora asfalta. 
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9 Način priključenja građevne čestice na komunalnu infrastrukturu: 

 
Od instalacija izvode se elektroinstalacije i gromobran, vodovod i odvodnja, strojarske termotehničke 
instalacije.  Instalacije su obrađene u  zasebnim dijelovima glavnog projekta .  
 
 
VODOVOD I KANALIZACIJA 

Projektom vodovoda i kanalizacije riješeno je: 
1.00 VODOVOD 
- Opskrba građevine sanitarnom hladnom vodom 
- Razvod sanitarne hladne i tople vode unutar građevine 
- Unutarnja hidrantska mreža 

2.0 KANALIZACIJA  
-  Odvodnja sanitarno-fekalnih otpadnih voda iz građevine 
- Odvodnja oborinskih voda sa manipulativnih površina 
- Odvodnja oborinskih voda sa krova građevine  

Instalacije vodovoda i kanalizacije izvesti će se prema ovom projektu, a u skladu sa važećim propisima i 
pravilima, te pravilima tehničke prakse. 

Kvalitativno i funkcionalno, ugrađeni materijali i uređaji moraju odgovarati propisanim hrvatskim ili 
ino-normama za ovu vrstu instalacija. 
 
ELEKTROINSTALACIJE  
 

OPĆENITO 
 

Ovim su projektom dana tehnička rješenja za izvedbu elektroinstalacija na dogradnji postojećeg 
vrtića. Projektom su obuhvaćene slijedeće instalacije: 
- zamjena rasvjete u postojećem dijelu 
- kompletne nove instalacije rasjvete i utičnica u dograđenom i rekonstriuranom dijelu 
- sustav dojave požara u kompletnom dijelu 
- odimljavanje spojnog hodnika 
- instalcija sustava zaštite od udara munje u novom dijelu. 
Procjenom rizika od udara munje je izračunato da je u postojeću glavnu razdjelnicu potrebno 
postaviti prenaponsku zaštitu (SPD). 
 

NAPAJANJE, POGON I UTIČNICE 
 

Napajanje građevine se vrši iz TS Draškovec „Društveni dom“ br.450 izvod: -7-450 NN-podzemnim 
kabelom XP00-A(Y) 0,6/1 kV do PMO na fasadi građevine prema uvjetima Elektre. 
U PMO je postavljeno trofazno višetarifno kombi brojilo 10-100 A, 230/400 V kl. 2, MTU prijemnik i 
tropolni osigurači-prekidači s osiguračima 50 A, osigurač 6 A za MTU te katodni odvodnici 280 V, 5 
kA (4 kom prema jednopolnoj shemi). Od PMO-a se vodi glavni vod do razdjelnice GR. Taj vod je 
izveden kabelom NYY-J 5 x 25 mm2. Uz glavni vod se polaže cijev 23 mm za uvlačenje signalno 
upravljačkih vodova. 
Mjerni spoj je izveden u PMO na sabirnici PE. Zaštitni vodič se vodi kao peti vodič u napojnom 
kabelu. 
Glavna razdjelnica GR izvedena je u obliku podžbuknog metalnog ormarića s vratima, ključem i 
ugrađenim elementima prema jednopolnoj shemi. Postavljen se u hodniku gospodarskog ulaza i iz 
te razdjelnice se napajaju svi potrošači postojećeg dijela. U glavnu razdjelnicu GR je potrebno 
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ugraditi prenaponsku zaštitu klase I+II – 25 kA, 10/350 μs. 
Od razdjelnice GR do razdjelnice dogradnje R1 se polaže kabel NYY-J 5x10 mm2. Razdjelnica 
dogradnje R1 je izvedena u obliku podžbuknog, metalnog i plastificiranog ormarića s vratima te s 
ugrađenim elementima prema jednopolnoj shemi. 
Tipkala za isključenje glavne sklopke se nalaze kod glavnih ulaza u građevinu. 
Razvod instalacije je u cijevima pod žbukom sa vodičima H07V-U (u suhim prostorijama) i kablovima 
NYM-J (u sanitarijama). Međusobna spajanja vodiča dozvoljena su isključivo u razvodnim kutijama i 
u razvodni ormarima. 
Pogonske instalacije građevine obuhvaćaju priključnice za napajanje potrošača za raznu namjenu u 
domaćinstvu. Priključnice u kojima borave djeca se postavljaju na visinu 1,5 m i trebaju biti zaštićene 
od mogućnosti jednopolnog uštekavanja, osim u kuhinji iznad radnog stola u kuhinji (1,3 m, IP 44, 
p/ž). U sanitarijama za osoblje se postavlja na visinu 1,6 m, mora imati poklopac i biti u zaštiti IP41. 
Razvod instalacije je u cijevima pod žbukom sa vodičima P i P-Y (u suhim prostorijama) i kabelima 
NYM-J (u sanitarijama) te djelomično nadžbukno u PVC kanalicama bijele boje. Međusobna 
spajanja vodiča dozvoljena su isključivo u razvodnim kutijama i u razvodnom ormaru. 
 

RASVJETA 
 

Rasvjeta građevine projektirana je u skladu sa namjenom prostora, a u skladu sa hrvatskim 
normama i pravilnicima. Legenda rasvjete se nalazi u tlocrtima. Rasvjeta u prolaznim prostorijama 
se pali (križno) izmjeničnim prekidačima. Ostala rasvjeta se pali lokalno, kod ulaza u prostore. Panik 
svjetiljke su ujedno svjetiljke za pomoćnu rasvjetu postavljene tako da osvjetljavaju izlaze i 
evakuacijske puteve s osvijetljenošću 1 lux i imaju autonomiju 3 sata. 
 

IZJEDNAČENJE POTENCIJALA 
 

U sanitarnim prostorijama je potrebno izvesti izjednačenje potencijala. Sve metalne mase i strani 
vodljivi dijelovi u sanitarijama (vodovodne cijevi i metalni odvodi) moraju biti povezane vodičima 
H07V-U ž/z 6 mm2 na sabirnicu za izjednačenje potencijala smještenu u kutiji 150x100 mm. Od 
sabirnice za izjednačenje potencijala potrebno je povući vodič H07V-U ž/z 10 mm2 do zaštitne 
sabirnice u razdjelnik. Hidrante također treba povezati na uzemljenje. 
 

SISTEM ZAŠTITE 
 

Sistem napajanja i razvoda je TN-C/S, kao element koji isključuje napajanje strujnih krugova u 
slučaju pojave previsokog dodirnog napona je ZUDS sa diferencijalnom strujom Id = 0,03 A. Kao 
zaštita vodova i uređaja od preopterećenja i pretjeranog zagrijavanja koriste se također automatski 
osigurači B i C karakteristike. 
Da bi sistem zaštite od previsokog dodirnog napona funkcionirao, potrebno je da otpor uzemljivača 
bude manji od 1660 Ω. U tu svrhu se koristi postojeći uzemljivač 
 

INSTALACIJA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE 
 

Uzemljivač je izveden od trake FeZn 30x4 mm HRN EN 50164-2, a polaže se u temelje građevine. 
Izvodi iz betona se ostavljaju duljine 1,0 m. Da ne bi došlo do korodiranja priključaka pričvršćenih na 
uzemljivač, priključak treba 30 cm u zemlji te 30 cm od izlaska zemlje premazati antikorozivnim 
sredstvom. 
Funkcija sustava odvoda je ostvarenje strujnog kruga od hvataljke do uzemljivača s minimalnim 
impedancijom, što uključuje najmanju moguću dužinu (bez naglih skretanja) sa što više paralelnih 
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putova. Tako ostvarena odvodnja struje munje na uzemljivač stvara najmanje štetne posljedice zbog 
iskrenja i preskoka uz odgovarajući presjek voda. Spoj odvoda i uzemljivača se vrši sa križnim 
spojnicama. 
Kao odvodi se koristi žica od Al legure 8 mm postavljena u negorive cijevi p/ž. Kao hvataljka se 
koristi Al legure 8 mm na krovnim nosačima. 
Metalne mase na fasadi građevine se povezuju na instalaciju zaštite od munje. Na krovištu nema 
nadvišenih dijelova koji bi se morali štititi dodatnom hvataljkom. Svi elementi instalacije zaštite od 
munje moraju biti u skladu s normama, a radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno što se 
dokazuje revizijskom knjigom. 
 

ZAŠTITA KABELA NA PROLAZIMA KROZ POŽARNE SEKTORE 
 

Električni se kabeli protežu duž građevine te pri tome prolaze kroz zidove i stropove koji omeđuju 
granice protupožarnih sektora, pri čemu trajanje otpornosti na požar dijelova građevine kroz koje 
kabeli prolaze treba osigurati posebnim zaprekama. 
Kabelske zapreke 
Kabelske zapreke zatvaraju otvore provoda kabela kroz zidove i stropove. 
Predviđaju se sustavne zapreke od elastičnih gotovih elemenata za polaganje bez prašine, npr. u 
prostorijama s kompjutorima i prostorijama za koje je potrebna osobita čistoća. 
Kombinirane zapreke se koriste za istodobno provođenje električnih kabela i cijevi kroz jedan 
zajednički otvor. 
Provodi pojedinačnih kabela mogu se s protupožarnim kitom i protupožarnim silikonom jednostavno 
i sigurno zatvoriti. 
Provode kabela između požarnih sektora je potrebno grupirati. 
 
 
 
STROJARSKE INSTALACIJE 
 
Kao primarni izvor energenta za grijanje i hlađenje građevine ugraditi kotao na pelete, a kao sekundarni izvor 
koristit će se plinski kotao za grijanje i pripremu potrošne tople vode (PTV). Izvori topline bi  se ugradili u 
kotlovnicu građevine, zajedno sa svom potrebnom armaturom i opremom neophodnom za rad sustava u 
kotlovnici.  
Pripremu PTV izvesti ugradnjom spremnika PTV kojeg je potrebno dimenzionirati u skladu sa zahtjevima 
građevine. Spremnik će se ugraditi u prostor kotlovnice. Priprema PTV biti će preko plinskog uređaja za grijanje 
i preko solarnog sustava. 
Za potrebe grijanja prostorija građevine ugraditi sustav podnog i radijatorskog grijanja, dok će se za potrebe 
hlađenja građevine ugraditi ventilokonvektori. 
 
U dograđene prostorije građevine ugraditi sustav ventilacije sa rekuperacijom.  
Sanitarne čvorove  kao i prostorije bez otvora prema atmosferi u građevini ventilirati decentraliziranim 
sustavima odsisne ventilacije.  
 
Plin kao energent u građevini će se koristiti za potrebe grijanja građevine i pripreme PTV. Plinski priključak 
građevine kao i plinska instalacija u građevini su postojeći i neće se mijenjati. Jedina promjena je da će se 
postojeći plinski uređaj za grijanje zamijeniti novim plinskim uređajem za grijanje iste snage. 
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10 UREĐENJE PARCELE: 

 
Nove prometne i manipulativne površine za motorna vozila sa južne strane rekonstruirane 
građevine  izvode se od asfalta. Nova površina od asfalta veže se na postojeću asfaltnu prometnu i 
manipulativnu površinu. 

Parkiralište za  osobna vozila  je  postojeće na predmetnoj parceli i ne mijenja se. Izvedena su postojeća četiri 
parkirna mjesta za osobna vozila od toga jedno parkirno mjesto za osobe smanjene pokretljivosti.   
Za potrebe ove  građevine potreban broj parkirališnih mjesta izračunat je prema slijedećem kriteriju: 
  - 15 zaposlenika po smjeni, predškolska namjena (1,00 parkirno mjesto / 1 zaposlenika po smjeni) =  
     = 15 x 1,00 = 15 park. mjesta 
   - 4 grupe djece, predškolska namjena (1,00 parkirno mjesto / jednu grupu djece) = 4 x 1,00 = 4 park. mjesta 
Na predmetnoj parceli izvedena su postojeća 4 parkirna mjesta za osobna vozila od toga jedno parkirno mjesto 
za osobe smanjene pokretljivosti. Preostalih potrebnih 15 parkirnih mjesta predviđeno je na postojećem 
javnom parkiralištu u blizini predmetne parcele, a koje je izvedeno na k.č.br. 1391/2, k.o. Draškovec.     
Parcela se hortikulturno uređuje u cijeloj preostaloj površini , slobodnoj od građevina i prometnica. Planirano 
hortikulturno uređenje planirano  je tako da  se koriste, prije svega, one biljne vrste koje nalazimo u okolnoj 
vegetaciji. Projektom se predviđa sadnja  ukrasnoga  drveća. Zelene površine koje će se zatraviti planiraju se i 
nasipavaju sa slojem minimalno l0 cm kvalitetnog humusa. Na tako uređene površine vrši se zasijavanje trave.  
Na istočnom dijelu parcele, iza dječjeg vrtića, urediti će se dječje igralište i opremiti spravama za igru djece. 

 
DJEČJE IGRALIŠTE 

 
Dječje igralište uređeno je unutar parcele na kojoj je locirana predmetna rekonstrukcija građevine. Dječje 
igralište se predviđa sa istočne strane građevine unutar zelenih površina. Igralište se oprema spravama i 
rekvizitima namijenjenima za igru djece: kombinirano igralo, kombinirani sistem za igru, ljuljačka, balansiri, 
njihaljka na opruzi. Igralište  odn. djeca na igralištu od sunca se zaštićuju visokim zelenilom. 
Dječje igralište je ograđeno ogradom. 
 
 

11 NAČIN SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ: 
 

                Sanitarno – fekalne otpadne vode  odvode se u postojeću septičku taložnicu bez ispusta i preljeva 
 
                 Oborinske nečiste vode sa novih prometnih i manipulativnih površina prikupljaju se u cestovne 
slivnike s taložnikom nakon čega se ispuštaju u upojne bunare unutar predmetne parcele. 
 
                  Oborinske uvjetno čiste  krovne vode odvode se na zelene površine i upojne bunare unutar  

                                  predmetne parcele 

 
 

12 OSTALI ELEMENTI: 
 

               Okoliš se mora održavati čistim i urednim, a nakon završetka radova parcelu treba očistiti od šute i 
isplanirati na nivo okolnih čestica . 
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13. ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA: 
 
 
 

1.00. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI   2.700.000,00 kn 

2.00. ELEKTROINSTALACIJE  
 

300.000,00 kn 

 

3.00. 
VODOVOD I ODVODNJA, UREĐENJE 

OKOLIŠA  
 500.000,00 kn 

4.00 STROJARSKE INSTALACIJE  630.000,00 kn 

    UKUPNO:  4.130.000,00 kn 

        PDV 25%:   1.032.500,00 kn 

    SVEUKUPNO:  5.162.500,00 kn 
 
 
 
 
                                                                                                                    Projektantica: 
 

                                                                                                           Astrida Hajzler Fišter, dipl. ing. arh. 
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TVRTKA: OPĆE GRAĐEVINSKO PODUZEĆE  d.o.o. , 
GLAVNA  29, PRELOG 

INVESTITOR: GRAD PRELOG, GLAVNA 35, 40323 PRELOG,  
OIB  55624885874 

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE 
(PREDŠKOLSKA USTANOVA) – DJEČJI VRTIĆ 

MJESTO GRADNJE: DRAŠKOVEC 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: OGP 80/21 
BROJ TD I DATUM IZRADE: 80/21 ,  od  6. 2021. 
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA : ARHITEKTONSKI PROJEKT 
NAMJENA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 

 
 

TEHNIČKI  OPIS ARHITEKTONSKOG DIJELA 

 
1 Oblik i veličina građevne čestice: 

 
Postojeći dječji vrtić, za koji je izdana uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/09-02/8,  
URBROJ: 2109/1-13/3-09-06, izdana 23. ožujka 2009.  godine,  locirani je na građevnoj čestici koja je istovjetna 
sa  k.č. broj 1354/1, k. o. Draškovec  u naselju Draškovec, na adresi N. Tesle 2. 
Na predmetnoj katastarskoj čestici br. 1354/1, k.o. Draškovec, na adresi Nikole Tesle 2, Draškovec planira se 
rekonstrukcija postojećeg dječjeg vrtića. 
 
Površina građevne čestice  je 3.471 m2.  Tlocrtna površina rekonstruiranog dječjeg vrtića iznosi  
619,40 m2, keficijent izgrađenosti iznosi 619,40 / 3471 = 0,1785 i manj je od dozvoljenog. 
Površina parcele pod zelenilom iznosi 2310 m2, što je 66,50 % parcele. 
Parcela ima postojeći kolni i pješački prilaz sa javne prometne površine sa ulice N. Tesla i nalazi se unutar 
građevinskoga područja naselja Draškovec.    
Oblik i veličina  parcele vidljivi su iz situacije na geodetskoj podlozi u mjerilu 1: 500 i 1:250. 
 
 

2 Namjena i veličina zgrade: 
 

Postojeći dječji vrtić ima uporabnu dozvolu KLASA: UP/I-361-05/09-02/8,  
URBROJ: 2109/1-13/3-09-06, izdana 23. ožujka 2009.  godine. 
Na predmetnoj katastarskoj čestici br. 1354/1, k.o. Draškovec, na adresi Nikole Tesle 2, Draškovec planira se 
rekonstrukcija postojećeg dječjeg vrtića. 
Rekonstrukcija postojećeg dječkeg vrtića se sastoji u slijedećem: 
- rušenje postojeće natkrivene terase sa istočne strane građevine 
- rušenje dijela nosivih i pregradnih zidova radi preoblikovanja prostora, a što je vidljivo na tlocrtu prizemlja – 
plan rušenja I demontaže   
- uklanjanje slojeva postojećeg poda do sloja hidroizolacije izvedene na podnoj armiranobetonskoj ploči radi 
izvedbe podnog grijanja u postojećem dijelu građevine  
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- izvedba novog pregradnog zida debljine 12 cm unutar postojećprostorije boravka (jaslice I) čime se formira 
spojni hodnik postojećeg i novog dijela građevine 
- izvedba pregradnog zida debljine 12 cm unutar postojeće prostorije predprostora i garderobe čime se dobije 
prostorija praonice koja se spaja sa postojećom prostorijom ložionice 
- zamjena unutarnje i vanjske stolarije postojećeg dijela građevine 
- poboljšanje toplinske izolacije vanjskih zidova postojećeg dijela građevine čime se dobiva veća energetska 
učinkovitost građevine 
- poboljšanje toplinske izolacije na stropu prema tavanu na postojećem dijelu građevine čime se dobiva veća 
energetska učinkovitost građevine 
- postojeća građevina se dograđuje u etaži prizemlja  sa istočne strane, dogradnja je unutar tlocrtnog gabarita 
22,50 x 16,16 m, čime se dobivaju nove prostorije i to: boravak (jaslice II), boravak (starija grupa), sanitarni 
čvor (jaslice), sanitarni čvor (odgajatelj + djeca), spremište, hodnik, vjetrobran, natkrivena terasa. 

 
Planiranom rekonstrukcijom odnosno dogradnjom postojećeg dječjeg vrtića povećava se smještajni kapacitet 
dječjeg vrtića. Planiranom rekonstrukcijom odnosnom dogradnjom postojećeg dječjeg vrtića, ukupni smještajni 
kapacitet dječjeg vrtića povećat će se na: dvije jasličke skupine, jedna za 10 djece i druga za 12 djece 
te na dvije starije skupine, jedna srednja skupina za 20 djece i jedna starija skupina za 25 djece. 
Rekonstruirana građevina je unutar tlocrtnog gabarita 41,95 x 16,30 m.  
Katnost rekonstruirane građevine je prizemlje. 
Visina  vijenca  rekonstruirane građevine iznosi 3,60 m od kote uređenoga  terena na  mjestu  lociranja. 
Ukupna visina rekonstruirane građevine iznosi maksimalno 6,67 m. 

Nulta kota prizemlja se određuje kao apsolutna sa 143,30 m.n.m.  
 
 

GEOMETRIJSKI PODACI O ZGRADI : 
 
 
TLOCRTNA POVRŠINA REKONSTRUIRANE ZGRADE:                619,40 m2 

 
 
ISKAZ NETTO POVRŠINA  REKONSTRURANE ZGRADE: 
 
PRIZEMLJE: 
Natkriveni ulaz  (10,60 m2 x 0,00)=           0,00  m² 
Vjetrobran                                                     8,00  m² 
Predprostor + garderoba                          33,25  m² 
Ured                                                              10,60  m² 
Soba za izolaciju                                            8,70  m² 
Wc                                                                    2,80  m² 
Sanitarni čvor (odgajatelj + djeca)            15,70  m² 
Praonica                                                           6,60 m² 
Boravak (srednja grupa)                              63,95 m² 
Boravak (jaslice I)                                         50,00  m² 
Predprostor s gard.                                        4,90  m² 
Kuhinja                                                          16,70  m² 
Wc                                                                    2,90  m² 
Spremište                                                        4,95  m² 
Ložionica                                                         7,40 m² 
Hodnik                                                          23,25  m² 
Sanitarni čvor (jaslice II)                              19,10  m2 

Sanitarni čvor (odgajatelj + djeca)            18,90  m2 
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Spremište                                                      16,20  m2 

Boravak (jaslice II)                                        62,70  m2 

 

 

Boravak  (starija grupa)                                         82,20 m2 

Vjetrobran                                                                 3,75  m² 
Natkrivena terasa (48,70 m2 x 0,00)=                   0,00  m² 
UKUPNO NETTO PRIZEMLJE:                            462,55 m²   
UKUPNO BRUTTO PRIZEMLJE:                         540,15 m²   
 

 
UKUPNO NETO POVRŠINA REKONSTRUIRANE ZGRADE:                                           462,55 m2 

 
UKUPNO BRUTO POVRŠINA REKONSTRUIRANE ZGRADE:                                        540,15 m2 

 
UKUPNO BRUTO POVRŠINA POSTOJEĆE ZGRADE:                                                      279,83 m2 

 
UKUPNO BRUTO POVRŠINA DOGRADNJE ZGRADE:                                                    260,32 m2 

 
 

PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA GRAĐEVINE: 
(u svrhu obračuna komunalnog i vodnog doprinosa) 
Obujam građevine prema Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/2014) 
te Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog 
doprinosa (NN 15/2019). 
 
UKUPNO BRUTO OBUJAM DOGRADNJE ZGRADE:                                                  1.057,55 m3 

 
 
ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA – ARHITEKTONSKI PROJEKT: 
 
 

1.00. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI   2.700.000,00 kn 

    UKUPNO:  2.700.000,00 kn 

        PDV 25%:   675.000,00 kn 

    SVEUKUPNO:  3.375.000,00 kn 
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3. SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI   
 
Udaljenost rekonstruirane građevine  od  granica  parcele: od zapadne (ulične)  međe 20,0 m na najbližem 
mjestu, od sjeverne međe 0,52 m na najbližem mjestu, od južne međe 5,50 m na najbližem mjestu.  
Položaj rekonstruirane građevine na parceli prikazani je na situaciji na geodetskoj podlozi u mj. 1 : 500. 
 
4. OBLIKOVANJE   I OBRADA ZGRADE   
 
Dogradnja postojeće građevine je pravilnih  gabarita modernog arhitektonskog oblikovanja. Predviđaju se 
slijedeći građevni materijali i elementi oblikovanja: beton, opeka, drvo.  
Krov rekonstruirane građevine je višestrešan, pokriveni  crijepom, nagiba 25° i ravni krov. 
Glavni ulaz u građevinu je sa zapadne strane građevine. Gospodarski ulaz u građevinu je sa južne strana. 
Horizontalna izolacija protiv vlage postavlja se ispod zidova i podova prizemlja.  Hidroizolacija se izvodi 
ljepenkom sa zavarivanjem. 
Zidovi i stropovi se žbukaju, gletaju i boje. Zidovi u sanitarnim prostorijama oblažu se keramičkim pločicama do 
visine stropa. 
Fasada se izvodi od topl. izolacije  sa završnim slojem od fine mineralne žbuke i fasadne boje.  Prozori su iz PVC 
profila, ostakljeni "IZO" staklom . 
Unutrašnja su vrata drvena, furnirana.  
Podovi:  keramičke pločice i antistatic PVC pod .   
Osigurano je prirodno i umjetno osvjetljenje prostora te prirodna  ventilacija prostorija. 
 
5. KONSTRUKCIJA  ZGRADE   
 

Konstrukcija dogradnje rekonstruirane građevine se sastoji od zidova od opeke d = 30 i 25 cm. Unutarnji nosivi 
zidovi su od opeke d = 25 cm.   Zidovi  su ukrućeni horizontalnim i vertikalnim  armirano - betonskim  
serklažima. Nadvoji i grede su  armirano – betonski.  Pregradni zidovi izvode se od opeke d=12 cm.  
Temeljenje dogradnje vrši se na betonskim trakastim temeljima  C 25/30  i tem. serklažima  C 25/30.  
Strop dogradnje je fert strop. 
Krovište iznad dogradnje je drveno i ravni krov. 
 
6. OSIGURANJE PRISTUPA, BORAVKA I  KRETANJA OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI  
 

Za predmetnu zgradu je propisana obveza  osiguranja uvjeta za pristup, boravak i  kretanje osoba smanjene 
pokretljivosti. Osigurani su uvjeti za pristup osoba smanjene pokretljivosti. 
 
 

7 NAČIN PRIKLJUČENJA GRAĐEVNE ČESTICE NA PROMETNU POVRŠINU: 
 

Kolni i pješački prilaz parceli, na zapadnoj strani parcele, sa javne prometnice ulice Nikola Tesla, je postojeći i 
ne mijenja se.  
Završna obrada kolnih prilaza je od suvremenog kolnog zastora asfalta. 
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8 NAČIN PRIKLJUČENJA GRAĐEVNE ČESTICE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU: 

 
Od instalacija izvode se elektroinstalacije i gromobran, vodovod i odvodnja, strojarske termotehničke 
instalacije.  Instalacije su obrađene u  zasebnim dijelovima glavnog projekta .  
 

9 UREĐENJE PARCELE: 
 
Nove prometne i manipulativne površine za motorna vozila sa južne strane rekonstruirane 
građevine  izvode se od asfalta. Nova površina od asfalta veže se na postojeću asfaltnu prometnu i 
manipulativnu površinu. 

Parkiralište za  osobna vozila  je  postojeće na predmetnoj parceli i ne mijenja se. Izvedena su postojeća četiri 
parkirna mjesta za osobna vozila od toga jedno parkirno mjesto za osobe smanjene pokretljivosti.   
Za potrebe ove  građevine potreban broj parkirališnih mjesta izračunat je prema slijedećem kriteriju: 
  - 15 zaposlenika po smjeni, predškolska namjena (1,00 parkirno mjesto / 1 zaposlenika po smjeni) =  
     = 15 x 1,00 = 15 park. mjesta 
   - 4 grupe djece, predškolska namjena (1,00 parkirno mjesto / jednu grupu djece) = 4 x 1,00 = 4 park. mjesta 
Na predmetnoj parceli izvedena su postojeća 4 parkirna mjesta za osobna vozila od toga jedno parkirno mjesto 
za osobe smanjene pokretljivosti. Preostalih potrebnih 15 parkirnih mjesta predviđeno je na postojećem 
javnom parkiralištu u blizini predmetne parcele, a koje je izvedeno na k.č.br. 1391/2, k.o. Draškovec.     
Parcela se hortikulturno uređuje u cijeloj preostaloj površini , slobodnoj od građevina i prometnica. Planirano 
hortikulturno uređenje planirano  je tako da  se koriste, prije svega, one biljne vrste koje nalazimo u okolnoj 
vegetaciji. Projektom se predviđa sadnja  ukrasnoga  drveća. Zelene površine koje će se zatraviti planiraju se i 
nasipavaju sa slojem minimalno l0 cm kvalitetnog humusa. Na tako uređene površine vrši se zasijavanje trave.  
Na istočnom dijelu parcele, iza dječjeg vrtića, urediti će se dječje igralište i opremiti spravama za igru djece. 

 
DJEČJE IGRALIŠTE 

Dječje igralište uređeno je unutar parcele na kojoj je locirana predmetna rekonstrukcija građevine. Dječje 
igralište se predviđa sa istočne strane građevine unutar zelenih površina. Igralište se oprema spravama i 
rekvizitima namijenjenima za igru djece: kombinirano igralo, kombinirani sistem za igru, ljuljačka, balansiri, 
njihaljka na opruzi. Igralište  odn. djeca na igralištu od sunca se zaštićuju visokim zelenilom. 
Dječje igralište je ograđeno ogradom. 
 

10 NAČIN SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ: 
 

Sanitarno – fekalne otpadne vode  odvode se u postojeću septičku jamu bez ispusta i preljeva 
 
Oborinske nečiste vode sa novih prometnih i manipulativnih površina prikupljaju se u cestovne slivnike s 
taložnikom nakon čega se ispuštaju u upojne bunare unutar predmetne parcele. 
 
 Oborinske uvjetno čiste  krovne vode odvode se na zelene površine i upojne bunare unutar                    

predmetne parcele 

 
11 OSTALI ELEMENTI: 

 

               Okoliš se mora održavati čistim i urednim, a nakon završetka radova parcelu treba očistiti od šute i 
isplanirati na nivo okolnih čestica . 
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     12. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 
 
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 
 
Izvođač radova dužan je ugrađivati samo građevne proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost u 
skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19), te izvoditi 
radove prema Zakonu o i gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 
Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, 
a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni projektom, kao i držati se troškovničkih 
opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih 
radova ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno projektant može zahtijevati dodatna ispitivanja 
osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom 
materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova. 
 
GRAĐEVNI OTPAD 
Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme izvođač mora formirati odgovarajuće deponije 
na lokaciji građevine. 
Uređenje okoliša se u smislu Zakona o građenju odnosi na uređenje gradilišta nakon samog građenja. 
U pogledu uređenja okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, odnosno 
dovođenja gradilišta u stanje uporabivosti. 
Tako je uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno: 
 - ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilišta, 
 - odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora, 
 - očistiti deponij od smeća i otpadaka, 
 - demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilištu, 
 - očistiti gradilište i trasu pristupnog puta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog materijala, 
 - humuzirati i zatravniti površine ako je predviđeno projektom, 
 - sva eventualno iskrčena stabla moraju biti uredno složena na gradilištu odnosno uz trasu 
 - okolišno zemljište (travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem, 
 - sve ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti, 
Po završetku svih radova potrebno je gradilište temeljito očistiti od otpadnog materijala, te od viška materijala, 
koji se samo privremeno tj. u tijeku radova može odlagati uz gradilište na pozicijama predviđenim projektom 
organizacije gradilišta, a u konačnosti se mora trajno deponirati na predviđeno odlagalište. 
Višak materijala odvesti će se na deponiju građevinskog materijala u dogovoru s nadzornim inženjerom. 
Deponiranje će se vršiti razastiranjem u slojevima. Deponiju će se nakon odovoza građevinskog materijala 
urediti planiranjem, te će se površina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša 
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13.  PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I ODRŽAVANJE GRAĐEVINE  
 
Projektirani vijek uporabe građevine predviđa se 50 godina, a uvjeti za njeno održavanje su sljedeći:  
- redovita kontrola i pregled fasade  
- ličenje unutarnjih prostora  
- pregled i popravak limarije  
- kontrola i zamjena prozorskih klupčica  
- održavanje i čišćenje dimnjaka  
- servisiranje bojlera  
- popravak i održavanje električnih, vodovodnih i kanalizacijskih instalacija  
- bojenje i održavanje ograde  
- održavanje terena i okoliš  
 
 
 
14. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU/DOKAZ O PRIKLADNOSTI GRAĐEVINE ZA 
REKONSTRUKCIJU  
 
mehanička otpornost i stabilnost:  
Postojeći dio zgrade izveden je kao armiranobetonska i zidana konstrukcija. Krovna konstrukcija je drvena, 
pokrivena glinenim crijepom. Planirana rekonstrukcija projektirana je i bit će izgrađena tako da opterećenja 
koja ona uzrokuje i koja  mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do rušenja građevine ili 
nekog njezina dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oštećenja na dijelovima građevine, 
instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije, odnosno oštećenja kao 
rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.  
Rekonstrukcija građevine sastoji se u slijedećem:  
- rušenje postojeće natkrivene terase sa istočne strane građevine 
- rušenje dijela nosivih i pregradnih zidova radi preoblikovanja prostora, a što je vidljivo na tlocrtu prizemlja – 
plan rušenja I demontaže   
- uklanjanje slojeva postojećeg poda do sloja hidroizolacije izvedene na podnoj armiranobetonskoj ploči radi 
izvedbe podnog grijanja u postojećem dijelu građevine  
- izvedba novog pregradnog zida debljine 12 cm unutar postojećprostorije boravka (jaslice I) čime se formira 
spojni hodnik postojećeg i novog dijela građevine 
- izvedba pregradnog zida debljine 12 cm unutar postojeće prostorije predprostora i garderobe čime se dobije 
prostorija praonice koja se spaja sa postojećom prostorijom ložionice 
- zamjena unutarnje i vanjske stolarije postojećeg dijela građevine 
- poboljšanje toplinske izolacije vanjskih zidova postojećeg dijela građevine čime se dobiva veća energetska 
učinkovitost građevine 
- poboljšanje toplinske izolacije na stropu prema tavanu na postojećem dijelu građevine čime se dobiva veća 
energetska učinkovitost građevine 
- postojeća građevina se dograđuje u etaži prizemlja  sa istočne strane, dogradnja je unutar tlocrtnog gabarita 
22,50 x 16,16 m, čime se dobivaju nove prostorije i to: boravak (jaslice II), boravak (starija grupa), sanitarni 
čvor (jaslice), sanitarni čvor (odgajatelj + djeca), spremište, hodnik, vjetrobran, natkrivena terasa. 
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sigurnost u slučaju požara:  
Postojeći dio zgrade izveden je, a planirana rekonstrukcija projektirana je i bit će izgrađena tako da u slučaju 
izbijanja požara nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja, nastanak i širenje 
požara i dima unutar građevine bude ograničeno, širenje požara na okolne građevine bude ograničeno, da 
korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni, te da se osigura sigurnost spasilačkog tima.  
Kao dokaz sigurnosti u slučaju požara izrađen je, u mapi 1, prikaz svih primjenenih mjera zaštite od požara 
sukladno članku 28. i 51. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (NN 118/19, 65/20)  s 
tim da tekstualni dio navedenog Prikaza sadrži sve podatke propisane Pravilnikom o sadržaju elaborata zaštite 
od požara (NN 51/12) dok grafički dio prikaza, sadrži prikaz svih predviđenih tehničkih rješenja navedenih u 
tekstualnom dijelu Prikaza.   
 
higijena, zdravlje i okoliš:  
Glavni projekt je izrađen u svrhu rekonstrukcije postojeće zgrade u smislu poboljšanja toplinskih svojstava 
zgrade, poboljšanja akustičkih svojstava građevine, primjene mjera zaštite od požara (protupožarna vrata, 
vatrogasni aparati, izvedba unutarnje hidrantske mreže…) i zaštite na radu uvođenja sustava za dojavu požara.  
Sanitarno-higijenske mjere:  
Zgrada će se opremiti sanitarnim prostorijama i uređajima prema važećim normativima, spojiti ce se na 
niskonaponsku mrežu, sustav gradske vodoopskrbe.  
U izvedbi će se koristiti materijali koji sprečavaju prodor buke, te smanjuju gubitke toplinske energije.  
Sve sanitarne prostorije mehanički su ventilirane.  
Rekonstrukcija zgrade je projektirana i bit će izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja 
prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema velik utjecaj na 
kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat istjecanja bilo 
kakvog otrovnog plina, emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva(VOC), stakleničkih plinova ili opasnih 
čestica u zatvoreni i otvoreni prostor, emisije opasnog zračenja, ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode ili 
tlo, ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu, pogrešno 
ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada, prisutnost 
vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine.  
Postojeći i planirani sadržaji nemaju negativnog utjecaja na zagađivanje neposrednog okoliša. Kao dokaz 
ispunjavanja ovog temeljnog zahtjeva, primjenjena su potrebna tehnička i tehnološka rješenja u elaboratima 
koji su sastavni dio glavnog projekta i u samom glavom projektu (mapama svih struka) te će se na isto ishoditi 
potvrda nadležnih službi.  

Unutar građevne čestice osigurati će se prostor za privremeno odlaganje otpada. Komunalni otpad,  

sakupljati  će se u odvojene,  tipizirane  posude  za otpad koje su smještene unutar građevne čestice   

i zbrinjavati po ovlaštenome poduzeću. 
 

        Oborinske vode sa krova zgrade će se odvoditi na zelene površine i upojne bunare unutar predmetne 
        parcele. 
 
        Do izgradnje javne kanalizacije sanitarno fekalne otpadne vode skupljati će se u vodonepropusnoj   
        septičkoj taložnici zatvorenoga tipa i zbrinjavati po ovlaštenome poduzeću. 

 
        Odvodnja oborinskih otpadnih voda sa prometnih, manipulativnih i parkirnih površina: 
        Kompletna površina u nagibu je prema cestovnim slivnicima s taložnikom. Navedene otpadne vode biti će        
        onećišćene  česticma zemljanog materijala pa se stoga ove otpadne vode,  prije    
        ispuštanja tretiraju u cestovnim slivnicima s taložnicom. 
        Nakon tretmana u cestovnim slivnicima s taložnicom otpadna voda odvodi se u upojni bunar. 
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sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe:  
Planirana rekonstrukcija zgrade je projektirana i bit će izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od 
nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja.  
      Za predmetnu građevinu je propisana obveza  osiguranja uvjeta za pristupa,boravka i   
      kretanja osoba smanjene pokretljivosti. 
      U tu svrhu primijenjene su slijedeće mjere: 
         - ulaz u građevinu  
         - projektirana je propisana širina ulaznih vratiju i komunikacija   
 
zaštita od buke:  
Planirana rekonstrukcija je projektirana i bit će izgrađena tako da razine buke ostane na razini koja ne 
predstavlja prijetnju zdravlju i koja omogućuje rad u zadovoljavajućim uvjetima. Kao dokaz ispunjavanje ovog 
temeljnog zahtjeva u sklopu glavnog projekta u MAPI 1 izrađeno je TEHNIČKO RJEŠENJE ZGRADE S DOKAZOM 
ISPUNJENJA ZAHTJEVA U POGLEDU ZAŠTITA OD BUKE. U istom su predviđena sva potrebna tehnička i 
tehnološka rješenja, a ista su navedena i primijenjena u glavnom projektu (u svim mapama). Na predmetna 
rješenja u sklopu glavnog projekta ishodit će se potvrde nadležnih službi. Razina buke moći će se mjeriti u i 
izvan građevine po njenoj izgradnji te ustanoviti razina iste u odnosu na zakonom i pravilnicima dozvoljene.  
 
gospodarenje energijom i očuvanje topline:  
Planirana rekonstrukcija i sve njene instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje projektirane 
su i biti će izvedene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike 
i klimatske uvjete smještaja građevine.  
Zgrada će biti energetski učinkovita, tako da koristi što je moguće manje energije tijekom građenja i 
razgradnje. U ovom smislu predviđa se korištenje suvremenih izolacijskih materijala optimalnih izolacijskih 
učinaka i sl. koji će se ugraditi na postojeće i nove vanjske zidove zgrade. Materijali koji se koriste prilikom 
gradnje su energetski učinkoviti, a način izvođenja/korištenja prilagoditi tako da troši što je moguće manje 
energije tijekom građenja i razgradnje (materijali koji se koriste – čelik, beton, opeka su materijali koji su 
okolišu prihvatljivi i mogu se reciklirati, a omogućuju trajnost zgrade). Kao dokaz ispunjavanje ovog temeljnog 
zahtjeva u MAPI 2 izrađeno je TEHNIČKO RJEŠENJE ZGRADE S DOKAZOM ISPUNJENJA ZAHTJEVA U POGLEDU 
UŠTEDE TOPLINSKE ENERGIJE.  
 
održiva uporaba prirodnih izvora:  
Planirana rekonstrukcija projektirana je i bit će izgrađena, a jednog dana prema potrebi i uklonjena tako da je 
uporaba prirodnih izvora održiva. Posebno će se zajamčiti ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, 
njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost građevine, uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i  
sekundarnih materijala u građevinama. 
 
 
 
 
                                                                                                                        Projektantica: 
 

                                                                                                            Astrida Hajzler Fišter, dipl. ing. arh. 
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UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE I  
 
 

PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE   
 
Projektirana građevina se mora upotrebljavati i održavati za projektom određenu namjenu. Održavanje treba 
omogućiti projektirani uporabni vijek trajanja građevine. 
  
Zidane  konstrukcije moraju se održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti i uporabljivosti. Ovim 
projektom se rok kontrolnih pregleda određuje svakih dvije godina. Kontrolni pregledi koje trebaju obaviti 
specijalizirana poduzeća  sastoje se od: 
1. vizuelnoga pregleda zidane konstrukcije koji uključuje pronalaženje pukotina, snimanje položaja i veličine 

pukotina, utvrđivanje naprsnuća i sl. oštećenja konstrukcije.Ukoliko se na temelju vizuelnoga pregleda 
utvrdi da je sigurnosti stabilnost konstrukcije smanjena u odnosu na projektiranu pristupa se kontroli pod 
toč. 2. 

2. kontrola i mjerenje veličine pukotina , izrada programa sanacije i izvođenje radova na sanaciji. 
3. kod zidanih konstr. elemenata izloženih agresivnim utjecajima (vlaga) kontolira se stanje zaštitnoga sloja 

hidroizolacije i event. oštećenje opeke i žbuke. 
 
Betonske i armiranobetonske konstrukcije moraju se održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti i 
uporabljivosti.  
 
Ovim projektom se rok kontrolnih pregleda određuje svakih pet godina. Kontrolni pregledi koje trebaju obaviti 
specijalizirana poduzeća  sastoje se od: 
1.vizuelnoga pregleda konstrukcije koji uključuje pronalaženje pukotina, snimanje položaja i veličine pukotina,   
  utvrđivanje naprsnuća i sl. oštećenja konstrukcije.Ukoliko se na temelju vizuelnoga pregleda utvrdi da je   
  sigurnosti stabilnost konstrukcije smanjena u odnosu na projektiranu pristupa se kontroli pod toč. 2. 
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2.kontrola i mjerenje progiba glavnih nosača pod stalnim opterećenjem 
3.kod konstr. elemenata izloženih agresivnim utjecajima kontolira se stanje zaštitnoga sloja betona i armature 
u cilju utvrđivanja poroznosti betona i event. korozije 
 
Investitor je dužan trajno čuvati  sve glavne i izvedbene projekte konstrukcije. Investitor  treba obavljati 
kontrolne preglede više puta godišnje . 
 
Posebnu pažnju treba obratiti na slijedeća  oštećenja betona: 
1. poroznost – najčešće je uzrokovana agresivnim utjecajima okoline ili promjenama u strukturi betona 
2. pukotine – nastaju od opterećenja, od skupljanja betona, od od visokih temperatura, zbog kemijskih 

procesa u betonu 
3. ljuštenja – lokalozirana ljuštenja površinskih slojeva betona 
4. odvajanje – odvajanje relativno velikih površinskih dijelova betona   
5. mrvljenje – lomljenje betona u vrlo sitnim komadima 
6. odvajanje zaštitnoga sloja betona od armature - najčešće je uzrokovana agresivnim utjecajima okoline 
 
Prema veličini pukotina uz pomoć specijalizirane organizacije ili izvoditelja  određuje se utjecaj oštećenja na 
konstrukciju i event. sanacija .  
 
Građevina se mora održavati u funkcionalnome stanju i u tome smislu potrebno je: 
 
- ličiti i bojati unutarnje zidove i fasadu 
- ličiti bravariju i ostale metalne dijelove zgrade 
- kontrolirati i pravovremeno popravljati ili mijenjati pokrov 
- premazivati ili mijenjati parkete 
- mijenjati oštećene keramičke pločice 
- popravljati i po potrebi mijenjati prozore i vrata ili njihove dijelove – žaluzine, rolete, okov i sl. 
- održavati , periodično ispitivati i redovito servisirati električne instalacije unutar i izvan zgrade – zamjena 

žarulja , utičnica prekidača,   i sl. 
- održavati vanjske staze, nasade i travu 
- redovito servisirati  uređaje za  pripremu tople vode 
- redovito servisirati uređajei  instalacije vodovoda i kanalizacije, čistiti slivnike i rigole 
- redovito čistiti oluke i vertikale žljebova 
 
 
 
 
PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE 
 
 
 

ELEMENT GRAĐEVINE: VIJEK TRAJANJA – god.: 
 
Nosiva konstrukcija 

 
100  

 
Obloge zidova  

 
40  

 
Podovi  

 
50 

 
Krovni pokrov 

 
40 

 
Prozori i vrata - vanjski 

 
60 – 80 

 
Prozori i vrata - unutarnji 

 
20 – 30 
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Hidroizolacija 

 
80 

 
Elektroinstalacije 

 
40 

 
Termotehničke instalacije 

 
40 

 
Limarija 

 
15 

 
Vanjske uređene površine 

 
25-30 

 
  
 
 
                                                                                                                         Projektantica: 
 

                                                                                                       Astrida Hajzler Fišter, dipl. ing. arh. 
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DJEČJEG VRTIĆA

REKONSTRUKCIJA

P3+1i

POSTOJEĆI
KOLNI ULAZ
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TLOCRT PRIZEMLJA    M 1:100

GLAVNA 35, 40 323 PRELOG
Investitor:

Opće građevinsko poduzeće d.o.o.
Glavna 29, 40323  Prelog

tel/fax (040) 646-683

Zaj.ozn:
  OGP 80/21

Broj lista:

Građevina:

Lokacija:

Sadržaj:

k.č.br. 1354/1, k.o. DRAŠKOVEC

1.01

Crtao:

Suradnik:
  1: 100

REKONSTRUKCIJA 

Br. TD:

80/21

Datum:
6/2021

Mjerilo:

GRAD PRELOG,

OIB 55624885874

Projektantica:
Astrida Hajzler Fišter, d.i.a.

DJEČJEG VRTIĆA

POSTOJEĆE STANJE

DRAŠKOVEC, N. TESLE 2,
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PRIZEMLJE NETO POVRŠINA

1. Ulaz (10,6 x 0,5)                                         5,30 m2
2. Vjetrobran                                                   8,00 m2
3. Predprostor + garderoba                          25,80 m2
4. Ured                                                         10,60 m2
5. Soba za izolaciju                                       8,70 m2
6. Wc                                                             2,80 m2
7. Sanitarni čvor (odgajatelj + djeca)           15,70 m2
8. Spremište (čistačica)                                 2,60 m2
9.  Boravak  (mlađa grupa)                          58,60 m2

10. Boravak (starija grupa)                          58,60 m2
11. Terasa (48,7 x 0,5)                                24,30 m2
12. Predprostor s garderobom za kuharicu   4,90 m2
13. Kuhinja                                                   16,70 m2
14. Wc                                                            2,90 m2
15. Ložionica                                                7,40 m2

UKUPNO:                                                  252,90 m2
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TLOCRT KROVNIH PLOHA    M 1:100

GLAVNA 35, 40 323 PRELOG
Investitor:

Opće građevinsko poduzeće d.o.o.
Glavna 29, 40323  Prelog

tel/fax (040) 646-683

Zaj.ozn:
  OGP 80/21

Broj lista:

Građevina:

Lokacija:

Sadržaj:

k.č.br. 1354/1, k.o. DRAŠKOVEC

1.02

Crtao:

Suradnik:
  1: 100

REKONSTRUKCIJA 

Br. TD:

80/21

Datum:
6/2021

Mjerilo:

GRAD PRELOG,

OIB 55624885874

Projektantica:
Astrida Hajzler Fišter, d.i.a.

DJEČJEG VRTIĆA

POSTOJEĆE STANJE

DRAŠKOVEC, N. TESLE 2,
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PRESJEK    M 1:100

GLAVNA 35, 40 323 PRELOG
Investitor:

Opće građevinsko poduzeće d.o.o.
Glavna 29, 40323  Prelog

tel/fax (040) 646-683

Zaj.ozn:
  OGP 80/21

Broj lista:

Građevina:

Lokacija:

Sadržaj:

k.č.br. 1354/1, k.o. DRAŠKOVEC

1.03

Crtao:

Suradnik:
  1: 100

REKONSTRUKCIJA 

Br. TD:

80/21

Datum:
6/2021

Mjerilo:

GRAD PRELOG,

OIB 55624885874

Projektantica:
Astrida Hajzler Fišter, d.i.a.

DJEČJEG VRTIĆA

POSTOJEĆE STANJE

DRAŠKOVEC, N. TESLE 2,



PROČELJA: SJEVER, JUG   M 1:100

GLAVNA 35, 40 323 PRELOG
Investitor:

Opće građevinsko poduzeće d.o.o.
Glavna 29, 40323  Prelog

tel/fax (040) 646-683

Zaj.ozn:
  OGP 80/21

Broj lista:

Građevina:

Lokacija:

Sadržaj:

k.č.br. 1354/1, k.o. DRAŠKOVEC

1.04

Crtao:

Suradnik:
  1: 100

REKONSTRUKCIJA 

Br. TD:

80/21

Datum:
6/2021

Mjerilo:

GRAD PRELOG,

OIB 55624885874

Projektantica:
Astrida Hajzler Fišter, d.i.a.

DJEČJEG VRTIĆA

DRAŠKOVEC, N. TESLE 2,

POSTOJEĆE STANJE

SJEVERNO PROČELJE

JUŽNO PROČELJE



PROČELJA: ZAPAD, ISTOK    M 1:100

GLAVNA 35, 40 323 PRELOG
Investitor:

Opće građevinsko poduzeće d.o.o.
Glavna 29, 40323  Prelog

tel/fax (040) 646-683

Zaj.ozn:
  OGP 80/21

Broj lista:

Građevina:

Lokacija:

Sadržaj:

k.č.br. 1354/1, k.o. DRAŠKOVEC

1.05

Crtao:

Suradnik:
  1: 100

REKONSTRUKCIJA 

Br. TD:

80/21

Datum:
6/2021

Mjerilo:

GRAD PRELOG,

OIB 55624885874

Projektantica:
Astrida Hajzler Fišter, d.i.a.

DJEČJEG VRTIĆA

DRAŠKOVEC, N. TESLE 2,

ZAPADNO PROČELJE

ISTOČNO PROČELJE

POSTOJEĆE STANJE



TLOCRT PRIZEMLJA    M 1:100

GLAVNA 35, 40 323 PRELOG
Investitor:

Opće građevinsko poduzeće d.o.o.
Glavna 29, 40323  Prelog

tel/fax (040) 646-683

Zaj.ozn:
  OGP 80/21

Broj lista:

Građevina:

Lokacija:

Sadržaj:

k.č.br. 1354/1, k.o. DRAŠKOVEC

1.06

Crtao:

Suradnik:
  1: 100

REKONSTRUKCIJA 

Br. TD:

80/21

Datum:
6/2021

Mjerilo:

GRAD PRELOG,

OIB 55624885874

Projektantica:
Astrida Hajzler Fišter, d.i.a.

DJEČJEG VRTIĆA

PLAN RUŠENJA I DEMONTAŽE

DRAŠKOVEC, N. TESLE 2,

PRIZEMLJE NETO POVRŠINA

1. Ulaz (10,6 x 0,5)                                         5,30 m2
2. Vjetrobran                                                   8,00 m2
3. Predprostor + garderoba                          25,80 m2
4. Ured                                                         10,60 m2
5. Soba za izolaciju                                       8,70 m2
6. Wc                                                             2,80 m2
7. Sanitarni čvor (odgajatelj + djeca)           15,70 m2
8. Spremište (čistačica)                                 2,60 m2
9.  Boravak  (mlađa grupa)                          58,60 m2

10. Boravak (starija grupa)                          58,60 m2
11. Terasa (48,7 x 0,5)                                24,30 m2
12. Predprostor s garderobom za kuharicu   4,90 m2
13. Kuhinja                                                   16,70 m2
14. Wc                                                            2,90 m2
15. Ložionica                                                7,40 m2

UKUPNO:                                                  252,90 m2

S

RUŠENJE ZIDOVA I DEMONTAŽA

STOLARIJE

UKLANJANJE SLOJEVA PODA DO

ARMIRANOBETONSKE PODNE PLOČE

POTPUNO, OD KROVA TO TEMELJA,
RUŠENJE  NATKRIVENE TERASE



S

TLOCRT TEMELJA    M 1:100

NOVO STANJE

GLAVNA 35, 40 323 PRELOG
Investitor:

Opće građevinsko poduzeće d.o.o.
Glavna 29, 40323  Prelog

tel/fax (040) 646-683

Zaj.ozn:
  OGP 80/21

Broj lista:

Građevina:

Lokacija:

Sadržaj:

k.č.br. 1354/1, k.o. DRAŠKOVEC

1.07

Crtao:

Suradnik:
  1: 100

REKONSTRUKCIJA 

Br. TD:

80/21

Datum:
6/2021

Mjerilo:

GRAD PRELOG,

OIB 55624885874

Projektantica:
Astrida Hajzler Fišter, d.i.a.

DJEČJEG VRTIĆA

DRAŠKOVEC, N. TESLE 2,

POSTOJEĆI TEMELJI

A

A B

B
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TLOCRT PRIZEMLJA    M 1:100
NOVO STANJE

GLAVNA 35, 40 323 PRELOG
Investitor:

Opće građevinsko poduzeće d.o.o.
Glavna 29, 40323  Prelog

tel/fax (040) 646-683

Zaj.ozn:
  OGP 80/21

Broj lista:

Građevina:

Lokacija:

Sadržaj:

k.č.br. 1354/1, k.o. DRAŠKOVEC

1.08

Crtao:

Suradnik:
  1: 100

REKONSTRUKCIJA 

Br. TD:

80/21

Datum:
6/2021

Mjerilo:

GRAD PRELOG,

OIB 55624885874

Projektantica:
Astrida Hajzler Fišter, d.i.a.

DJEČJEG VRTIĆA

DRAŠKOVEC, N. TESLE 2,

PRIZEMLJE NETO POVRŠINA

1. Natkriveni ulaz (10,6 x 0,0), vanjska ker.    0,00 m2
2. Vjetrobran, keramika                                  8,00 m2
3. Predprostor + garderoba, keramika         33,25 m2
4. Ured, parket                                             10,60 m2
5. Soba za izolaciju, parket                            8,70 m2
6. Wc, keramika                                             2,80 m2
7. Sanitarni čvor (odgajatelj+djeca), ker.      15,70 m2
8. Praonica (čistačica), keramika                    6,60 m2

10. Boravak (jaslice I), antistatik PVC pod    50,00 m2
11. Predpr. s garderobom, ker.                       4,90 m2
12. Kuhinja, keramika                                    16,70 m2
13. Wc, keramika                                             2,90 m2

15. Ložionica, keramika                                  7,40 m2

UKUPNO:                                                  462,55 m2

14. Spremište, keramika                                  4,95 m2

16. Hodnik, keramika                                      23,25 m2
17. Sanitarni čvor (jaslice), keramika             19,10 m2
18. Sanitarni čvor (odgajatelj + djeca), ker.    18,90 m2
19. Spremište, keramika                                 16,20 m2
20. Boravak (jaslice II), antistatik PVC pod    62,70 m2

23.  Nat. terasa (48,7 x 0,0), vanjska keramika  0,00 m2
22.  Vjetrobran, keramika                                 3,75 m2
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TLOCRT KROVIŠTA    M 1:100
NOVO STANJE

GLAVNA 35, 40 323 PRELOG
Investitor:

Opće građevinsko poduzeće d.o.o.
Glavna 29, 40323  Prelog

tel/fax (040) 646-683

Zaj.ozn:
  OGP 80/21

Broj lista:

Građevina:

Lokacija:

Sadržaj:

k.č.br. 1354/1, k.o. DRAŠKOVEC

1.09

Crtao:

Suradnik:
  1: 100

REKONSTRUKCIJA 

Br. TD:

80/21

Datum:
6/2021

Mjerilo:

GRAD PRELOG,

OIB 55624885874

Projektantica:
Astrida Hajzler Fišter, d.i.a.

DJEČJEG VRTIĆA

DRAŠKOVEC, N. TESLE 2,
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TLOCRT KROVNIH PLOHA    M 1:100

NOVO STANJE

GLAVNA 35, 40 323 PRELOG
Investitor:

Opće građevinsko poduzeće d.o.o.
Glavna 29, 40323  Prelog

tel/fax (040) 646-683

Zaj.ozn:
  OGP 80/21

Broj lista:

Građevina:

Lokacija:

Sadržaj:

k.č.br. 1354/1, k.o. DRAŠKOVEC

1.10

Crtao:

Suradnik:
  1: 100

REKONSTRUKCIJA 

Br. TD:

80/21

Datum:
6/2021

Mjerilo:

GRAD PRELOG,

OIB 55624885874

Projektantica:
Astrida Hajzler Fišter, d.i.a.

DJEČJEG VRTIĆA

DRAŠKOVEC, N. TESLE 2,
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PRESJEK  A - A   M 1:100

GLAVNA 35, 40 323 PRELOG
Investitor:

Opće građevinsko poduzeće d.o.o.
Glavna 29, 40323  Prelog

tel/fax (040) 646-683

Zaj.ozn:
  OGP 80/21

Broj lista:

Građevina:

Lokacija:

Sadržaj:

k.č.br. 1354/1, k.o. DRAŠKOVEC

1.11

Crtao:

Suradnik:
  1: 100

REKONSTRUKCIJA 

Br. TD:

80/21

Datum:
6/2021

Mjerilo:

GRAD PRELOG,

OIB 55624885874

Projektantica:
Astrida Hajzler Fišter, d.i.a.

DJEČJEG VRTIĆA

DRAŠKOVEC, N. TESLE 2,

NOVO STANJE

C

C

PRESJEK C-C



PRESJEK  B - B   M 1:100

GLAVNA 35, 40 323 PRELOG
Investitor:

Opće građevinsko poduzeće d.o.o.
Glavna 29, 40323  Prelog

tel/fax (040) 646-683

Zaj.ozn:
  OGP 80/21

Broj lista:

Građevina:

Lokacija:

Sadržaj:

k.č.br. 1354/1, k.o. DRAŠKOVEC

1.12

Crtao:

Suradnik:
  1: 100

REKONSTRUKCIJA 

Br. TD:

80/21

Datum:
6/2021

Mjerilo:

GRAD PRELOG,

OIB 55624885874

Projektantica:
Astrida Hajzler Fišter, d.i.a.

DJEČJEG VRTIĆA

DRAŠKOVEC, N. TESLE 2,

NOVO STANJE

CRIJEP  2
5°

CRIJEP  25°



JUŽNO PROČELJE

SJEVERNO PROČELJE

PROČELJA: SJEVER, JUG    M 1:100
NOVO STANJE

GLAVNA 35, 40 323 PRELOG
Investitor:

Opće građevinsko poduzeće d.o.o.
Glavna 29, 40323  Prelog

tel/fax (040) 646-683

Zaj.ozn:
  OGP 80/21

Broj lista:

Građevina:

Lokacija:

Sadržaj:

k.č.br. 1354/1, k.o. DRAŠKOVEC

1.13

Crtao:

Suradnik:
  1: 100

REKONSTRUKCIJA 

Br. TD:

80/21

Datum:
6/2021

Mjerilo:

GRAD PRELOG,

OIB 55624885874

Projektantica:
Astrida Hajzler Fišter, d.i.a.

DJEČJEG VRTIĆA

DRAŠKOVEC, N. TESLE 2,



ZAPADNO PROČELJE

ISTOČNO PROČELJE

GLAVNA 35, 40 323 PRELOG
Investitor:

Opće građevinsko poduzeće d.o.o.
Glavna 29, 40323  Prelog

tel/fax (040) 646-683

Zaj.ozn:
  OGP 80/21

Broj lista:

Građevina:

Lokacija:

Sadržaj:

k.č.br. 1354/1, k.o. DRAŠKOVEC

1.14

Crtao:

Suradnik:
  1: 100

REKONSTRUKCIJA 

Br. TD:

80/21

Datum:
6/2021

Mjerilo:

GRAD PRELOG,

OIB 55624885874

Projektantica:
Astrida Hajzler Fišter, d.i.a.

DJEČJEG VRTIĆA

DRAŠKOVEC, N. TESLE 2,

PROČELJA: ZAPAD, ISTOK    M 1:100
NOVO STANJE
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DOKAZNICA OBUJMA    M 1:200

NOVO STANJE

OBUJAM DOGRADNJE

O= P1xV1+P2xV2+P3xV3+(P3xV3")/2

O= 254,01x3,35+43,26x1,00+81,89x1,20+(81,89x1,59)/2

O= 850,93+43,26+98,26+65,10

UKUPNI OBUJAM = 1.057,55 m3
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GLAVNA 35, 40 323 PRELOG
Investitor:

Opće građevinsko poduzeće d.o.o.
Glavna 29, 40323  Prelog

tel/fax (040) 646-683

Zaj.ozn:
  OGP 80/21

Broj lista:

Građevina:

Lokacija:

Sadržaj:

k.č.br. 1354/1, k.o. DRAŠKOVEC

1.15

Crtao:

Suradnik:
  1: 200

REKONSTRUKCIJA 

Br. TD:

80/21

Datum:
6/2021

Mjerilo:

GRAD PRELOG,

OIB 55624885874

Projektantica:
Astrida Hajzler Fišter, d.i.a.

DJEČJEG VRTIĆA

DRAŠKOVEC, N. TESLE 2,
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